

P r o t o k ó ł

**z przetargu Nr 21/ 2021 na docieplenie dachu nad klatkami od II do V oraz
remont obrzeża dachu nad klatką w budynku przy ul. Krzywoustego 7 w
Rzeszowie**

W dniu 14.07.2021 r. w obecności przedstawicieli wspólnoty komisja przetargowa stwierdziła brak ofert na powyższe zadanie.

Na tym protokół zakończono.
Rzeszów dn. 14.07.2021r.