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OPIS TECHNICZNY 
Projekt budowlany remontu elewacji zdobionych oraz docieplenia elewacji płaskich 

wraz z kolorystyką, a także Docieplenia stropu poddasza w budynku przy ul. Unii Lubelskiej 6 
w Rzeszowie. 

 

1.0 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest budynek zabytkowy mieszkalny przy ul. Unii Lubelskiej 

6 w Rzeszowie. 

 

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej 

 częściowa inwentaryzacja elewacji oraz poddasza 

 uzgodnienia robocze 

 obowiązujące normy, aprobaty techniczne i literatura techniczna 

 

3.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

           Celem opracowania jest wykonanie projektu remontu-renowacji elewacji zdobionych tj. 

zachodniej (frontowa) i południowej (boczna) i docieplenie elewacji tylnej (wschodniej) oraz 

północnej (boczna) wraz z kolorystyką jak również docieplenie stropu poddasza nieużytkowe-

go. 

 

4.0 SKRÓCONY OPIS BUDYNKU 

         Jest to budynek III kondygnacyjny usytuowany w zabudowie półzwartej, podpiwniczony z 

poddaszem nieużytkowym Elewacje tylne budynku gładkie bez zdobień. Elewacja dwupłasz-

czyznowa  frontowa i boczna południowa zdobione w postaci poziomych gzymsików i listew z  

podokiennikami okiennymi oraz lizenami. Dodatkowo w poziomie parteru profilowane bonio-

wanie oraz portyk przy wejściu głównym do budynku z balkonem na poziomie pierwszego 

piętra . Cokół budynku lekko wystający płaski zakończony ćwierćwałkiem. Budynek zwieńczo-

no gzymsem ciągnionym oraz blaszanym. 

Strop poddasza prawdopodobnie drewniany z podłogą w postaci cegły ceramicznej 

układanej na płask w zasypce glinowo-piaskowej o gr. od 6 – 10 cm na podłodze z desek drew-

nianych bitych szczelnie. 

 

5.0 OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU 

Elewacje zdobione frontowa i boczna południowa pokryto w przeszłości tynkiem na-

krapianym, którego obecnie przyczepność jest znikoma, dodatkowo elewacja posiada liczne 

ubytki i odspojenia tynków szczególnie w pasie drugiego piętra. Jednocześnie na elewacjach 
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widoczne są mikropęknięcia. Istniejący tynk jest słaby i skorodowany.  

Odnawiany portyk nad wejściem również posiada zniszczenia szczególnie w obrębie balkonu. 

Cokół gładki naprawiany zaprawami cementowymi popękany i odspajający się. 

Elewacje gładkie tylna i boczna północna wykonano bez zdobień za wyjątkiem naroża 

południowo-wschodniego również wykończono tynkiem nakrapianym. Z kolei elewacje te po-

siadają liczne rysy i pęknięcia przebiegające pionowo i ukośnie również poprzez nadproża i 

parapety.  

 

6.0  WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

A. ELEWACJE ZDOBIONE  (PŁASZCZYZNY) – przyjęto technologię wykonania firmy Remmers: 

Należy usunąć w całości tynk nakrapiany oraz tynk właściwy w miejscach słabej przy-

czepności oraz pęknięć do gołego muru (nie odkuwamy elementów zdobień i ciągnionych). 

Występujące mikropęknięcia należy w pierwszej kolejności przeszparować do kształtu litery 

„V”. Jeżeli na odkutych murach występują pęknięcia o szer. powyżej 3 mm należy je zabezpie-

czyć poprzez zszycie w systemie naprawy przy użyciu wklejanych wysoko wytrzymałych prę-

tów o kształcie śrubowym wykonanych ze stali nierdzewnej w otworach lub bruzdach z zasto-

sowaniem specjalnej zaprawy tixotropowej na bazie cementu.  Pręty umieszczać w bruzdach 

wyciętych w cegle o głębokości ok. 35-40 mm (bez grubości tynku) i szerokości ok. 12 mm przy 

założeniu zastosowania prętów o średnicy 8 mm. Wszystkie pęknięcia należy przeszparować 

(w cegle) i dokładnie oczyścić. Przed podaniem zaprawy szczeliny oraz bruzdy lekko zwilżyć 

wodą. Minimalna długość pręta powinna wynosić 50 cm po obu stronach pęknięcia czyli 100 

cm. Jeżeli zabezpieczamy kilka pęknięć jednym prętem to długość pręta powinna wynosić 100 

cm plus odległość pomiędzy skrajnymi pęknięciami. Pęknięcia występujące blisko okien oraz 

narożników gdzie odległość do krawędzi jest mniejsza niż 50 cm należy taki pręt zakotwić pro-

stopadle przed otworem lub narożnikiem na głębokość  grubości ściany minus 10-15 cm. Za-

prawę aplikujemy w dwóch turach przed założeniem prętów następnie zakładamy (zatapiamy) 

pręty i aplikujemy pozostałą zaprawę. Pęknięcia większe wypełniamy również zaprawą, a wą-

skie uszczelniaczem poliuretanowym. Pręty można unieruchomić do czasu stężenia zaprawy 

klinami które później wyciągamy. 

Skuć luźne i odspojone elementy zaprawy na balkonie. 

Następnie całość elewacji oczyścić z resztek zaprawy (przed wykonywaniem zszywania pęk-

nięć) i spłukać z brudu, kurzu przy użyciu wody pod ciśnieniem. 

Po wyschnięciu wody na miejsca odkute nakładamy mineralny preparat wzmacniający Rem-

mers PRIMER HYDRO SF firmy Remmers zgodnie z zaleceniami producenta. 

Po wyschnięcia czyli po ok. 48 godz. zabezpieczamy strefę cokołowa poprzez aplikację środka 

gruntującego Remmers KIESOL rozcieńczonego wodą w stosunku 1:1, a po ok. 10 min. jako 
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pierwszą warstwę nakładamy szlam mineralny wodoszczelny  Remmers WP SUFLATEX (przy 

użyciu miękkiego pędzla) przeciw wodzie rozbryzgowej i po kolejnych 15 min. (świeże na 

świeże) nakładamy kolejną  warstwę szlamu i na lekko związany szlam obrzutkę pod tynk SP 

PREP. Na następny dzień nakładamy w strefie cokołu tynk renowacyjny SP TOP WHITE – tynk 

o wysokiej odporności na zasolenia i zawilgocenia. 

 Na pozostałej części elewacji (po naprawie pęknięć) nakładamy tynk cementowo-

wapienny z trasem TZM LEVELL i szpachlujemy szpachla VM FILL.  

 Malowanie wykonujemy 1 x farbą podkładową Remmers PRIMER HYDRO-HF i 2 x far-

bą silikonową, paroprzepuszczalna, odporną na UV Remmers COLOR SF. 

 

B ELEWACJE ZDOBIONE  (GZYMSY. LISTWY, ZDOBIENIA) – po umyciu wzmacniamy prepara-

tem Remmers PRIMER HYDRO SF, następnie aplikujemy szybkowiążącą gruboziarnista pod-

kładową zaprawę (ciągnioną) dedykowaną do tego typu napraw Remmers STUCCO GZ i po 

uzupełnieniu koleją warstwę z zaprawy drobnoziarnistej szybkowiążącej  Remmers STUCCO 

FZ 

Malujemy jak podano wyżej. 

 

C DOCIEPLENIE ELEWACJI TYLNEJ I BOCZNEJ PÓŁNOCNEJ  – przyjęto technologię wykonania 

firmy Weber na podstawie wykonanego audytu remontowego. 

Zaleca się usunięcie tynków nakrapianych lub chociaż wykonanie kilkukrotnych prób przy-

czepności na oderwanie naklejonego styropianu. 

Naprawę  pęknięć i rys przeprowadzić w systemie jak podano dla elewacji frontowej 

DOCIEPLENIE: 

 ściany zewnętrzne parteru, I i II piętra - płytami styropianowymi gr. 13 cm EPS70-031 o 

współczynniku λ =0,031 W/mK.  

 ościeża okienne i drzwiowe styropianem jw. o gr. ok. 2-3 cm 

 strop poddasza płytami z wełny gr. 20 cm o współczynniku λ =0,033 W/mK 

 

Wytyczne technologiczne projektowanego docieplenia ścian: 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Warunkach Technicznych tylko zastosowanie 

kompletnego systemu gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad. 

Usunąć z elewacji wszystkie zbędne elementy, istniejącą instalację użytkowaną ukryć w 

tynku, a punkty świetlne, kratki wentylacyjne przeznaczyć na przeniesienie na zewnątrz do-

cieplenia. Powierzchnie całego budynku dokładnie oczyścić z luźno związanych powłok malar-

skich, słabych i skorodowanych tynków, zapraw, betonów itp. poprzez zeskrobanie lub zbicie 
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oraz umycie myjką ciśnieniową w celu stworzenia powierzchni o dobrej przyczepności. Nakle-

janie docieplenia na brudne, zakurzone podłoże nie zapewnia przyczepności warstwy klejowej.  

Zdemontować wszystkie obróbki blacharskie. Rury spustowe należy poprowadzić na ze-

wnątrz elewacji. Wszystkie rury spustowe podłączyć do kanalizacji na prosto. 

Docieplenie elewacji wykonać metodą bezspoinową BSO. 

Podczas ocieplania budynku należy zwrócić szczególną uwagę na tzw. miejsca trudne i ry-

gorystycznie przestrzegać zasad mocowania termoizolacji w takich miejscach, jak narożniki, 

cokoły, krawędzie wokół ościeży okiennych i drzwiowych, dylatacje, listwy startowe. Właściwe 

i dokładne wykonanie ochroni elewacje przed uszkodzeniami mechanicznymi, a jednocześnie 

powstrzyma uciekające przez nie ciepło.  

Prace prowadzić ściśle wg instrukcji ITB nr 447/2009. 

Dla lepszej przyczepności warstwy docieplającej całość należy zagruntować preparatem 

gruntującym odpowiednim dla danego systemu. 

Docieplenie zaprojektowano w technologii firmy Weber. 

Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe wymienione w krajowych 

lub europejskich aprobatach technicznych, stanowiących specyfikacje techniczne zestawów 

wyrobów do wykonania ETICS.  

Grubość płyt powinna mieścić się w granicach objętych odpowiednią specyfikacją tech-

niczną, powinien być ok. 8 tygodni sezonowany, gdyż inaczej płyty nie dają gwarancji utrzy-

mania wymiarów i kształtu w trakcie prowadzenia prac. Klej mocujący nakładamy na obrzeże 

płyty i w kilku miejscach w środku, tak aby pokryć przynajmniej 40% powierzchni płyty. Błę-

dem jest nakładanie kleju tylko w środku płyty, pozostawione wolne krawędzie płyty pracują, 

uniemożliwiając poprawne wykonanie kolejnych czynności. 

Prace wykonywać w czasie bezdeszczowej pogody unikając silnego. Nie dopuszcza się wy-

stępowania masy klejącej w spoinach.   

Zwrócić szczególną uwagę na rozmieszczenie zaprawy klejącej na płytach. Przyklejone pły-

ty należy po 24 godz. przymocować za pomocą specjalnych łączników. Należy pamiętać o ro-

dzaju ścian, do jakich jest mocowane docieplenie oraz z jakiego rodzaju materiału docieplenie 

jest wykonane.  

Zastosować montaż zagłębiany typu Termodybel. Po wykonaniu otworu montażowego w 

ścianie poprzez płytę izolacyjną za pomocą systemowego frezu wykonać zagłębienie w izolacji. 

W tak przygotowanym gnieździe umieścić łącznik i wkręcić lub wbić trzpień mocujący. Zagłę-

biony łącznik zaślepić systemową zaślepką z odpowiedniego materiału izolacyjnego. Należy 

pamiętać o rodzaju ścian, do jakich jest mocowane docieplenie. W związku z powyższym nale-

ży dobrać odpowiednie kołki mocujące  o śr. wiertła 10 mm, np. udaroodporny kopolimer poli-

propylenu PP, poliamid PA 6.0 (nylon). Długość kotwienia wynosi min. 5 cm. Stosować min. 5 
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kołków na 1 m2 do wys. 8 m, min. 6 kołków na 1 m2 na pozostałej wysokości. Po wywierceniu 

otwory należy oczyścić z wytworzonego urobku. Głębokość otworu powinna być większa o ok. 

1 cm. Kołki układać dopiero po stwardnieniu kleju (24-48 h) kładzionego metodą punktowo-

pasmową.  

Obszarem narażonym na szczególne oddziaływanie wiatru są naroża budynku. Definiuje się 

tzw. strefę brzegową, która wynosi odpowiednio 1/8 krótszego wymiaru budynku i zawiera się 

w przedziale od 1 m do 2 m. Minimalny rozstaw osiowy między kołkami to ok. 12 cm, a min. 

odległość od krawędzi 15 cm. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w 

narożach płyt. Zaleca się w obrębie narożników kołkowanie w każdym przypadku. Kołkować 

co 25 cm w linii pionowej i max 40 cm od narożnika konstrukcyjnego budynku. 

Przed osadzaniem łączników w podłożu wykonane otwory należy oczyścić z urobku przez 

ich przedmuchanie sprężonym powietrzem.  

Suche i przygotowane podłoże pod docieplenie zagruntować preparatem gruntującym we-

ber.prim compact.  

Głównym elementem mocującym materiał izolacyjny do podłoża oraz wykonanie warstwy 

zbrojącej jest zaprawa klejąca firmy weber KS122, nakłada się ją metodą punktowo-pasmową.     

Zużycie masy klejącej do wykonania warstwy zbrojonej określa instrukcja systemodawcy. 

Łączna grubość warstwy zbrojonej powinna być taka, aby układ ociepleniowy spełniał wszyst-

kie podane w specyfikacjach wymagania techniczne. 

Siatka zbrojąca z włókna szklanego nie może być magazynowana w warunkach bezpośred-

niego działania czynników atmosferycznych, a zwłaszcza słońca, które powoduje rozciąganie 

się rolki i - w konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania siatki na ścianie. 

Szczególnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i siatek z tworzyw sztucz-

nych.                                                                                              

Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, muszą 

być one mocowane pod warstwą zbrojoną. 

Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości około 10 cm, przy uży-

ciu zaprawy klejącej weber KS122. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 

płytami. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożnikach zewnętrznych 

siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość, co najmniej 10 cm. Na narożnikach otwo-

rów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe kawałki siatki (ok. 20 x 30 cm). 

Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest ważne ze względów konstrukcyjnych. 

Powierzchnię wykończać AL. 32(baranek 1.5 mm) barwioną w masie. Podłoże gruntować 

płynem gruntującym weber.prim compact. 

Wyprawę tynkarską należy wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od wykonania war-

stwy zbrojonej i nie później niż po 3 miesiącach od wykonania tej warstwy. Wyprawę tynkar-
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ską należy wykonywać zgodnie z przewidzianą w projekcie fakturą. Zaleca się unikania wyko-

nywania wyprawy bez wyraźnej faktury, gdyż przy dużych powierzchniach nagrzewania mogą 

ujawniać się pęknięcia skurczowe. 

Masę tynkarską należy rozprowadzać za pomocą kielni, pac lub aparatu tynkarskiego, zaw-

sze w kierunku świeżo nałożonej warstwy. Bezpośrednio po nałożeniu warstwę wyprawy na-

leży zacierać pacą stalową, z tworzywa sztucznego lub gąbki poliuretanowej - w zależności od 

tego, jaką ma się uzyskać fakturę. W celu uniknięcia widocznych płaszczyzn styku miedzy wy-

schniętą a świeżo nakładaną masą tynkarska, należy zapewnić wystarczającą liczbę robotni-

ków, co pozwoli na płynne wykonywanie wypraw. 

Wszystkie szczeliny dylatacyjne istniejące w ocieplanej ścianie muszą być wykonane rów-

nież w warstwie ocieplającej. Jako wypełnienie szczelin mogą być stosowane m.in. profile dyla-

tacyjne oraz elastyczne masy uszczelniające lub pianki do tego celu przystosowane. 

Trwałość systemu dociepleniowego zależy od jakości i dokładności wykonania wszystkich 

warstw docieplenia i detali budowlanych oraz od przestrzegania zasad i zaleceń instrukcji 

technicznych do użytych materiałów i instrukcji ITB. W warunkach niskiej temperatury oto-

czenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest dłuższe. Wyprawy tyn-

karskie nie wykonywać w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-wilgotnościowej, ponie-

waż wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a często także z białymi wy-

kwitami (nalotami). 

Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi z nimi 

elementami budowlanymi, jak: balustrady, parapety itd., muszą być wykonane w sposób gwa-

rantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy stosować m.in. 

różnego rodzaju taśmy uszczelniające typu rozprężnego oraz elastyczne masy uszczelniające. 

Górną część ościeży okiennych i drzwiowych formować ze spadkiem od okna  w celu nie-

dopuszczenia do spływania wody ze ściany w stronę okna. 

Do niedopuszczalnych czynności należą: 

Większość uszkodzeń w systemach ociepleniowych ścian wynika z błędów wykonawczych. 

Niezależnie od zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi błędami 

są: 

 stosowanie w robotach dociepleniowych materiałów, które nie były dopuszczone do po-

wszechnego stosowania, 

 niekompetencja ekip wykonawczych, 

 słabe przygotowanie służb nadzoru budowlanego, 

 pomijanie oczyszczania ścian, a następnie zmywanie ich wodą, 

 pocienianie warstwy klejącej, 
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 mocowanie elementów wyposażenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w war-

stwie izolacji cieplnej, 

 samowolne „udoskonalanie” receptury, 

 błędy przy nakładaniu masy klejącej; wykonawcy nakładają często zbyt mało placków z 

masy klejącej i/lub pomijają nakładanie masy na krawędzie materiału termoizolacyjnego, 

 dobór nieodpowiednich łączników do mocowania układu dociepleniowego, 

 pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczególnych płyt, 

 niedostateczne zatapianie siatki zbrojącej w zaprawie klejącej, 

 wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zakładem, 

 stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojącej w strefie do pierwszej kondygnacji, 

 nieocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych, 

 nieusunięcie materiałach mogących przyczynić się do destrukcji styropianu 

 nieprzestrzeganie warunków temperaturowych, w jakich należy wykonywać prace związa-

ne z ociepleniem, 

 wykonywanie robót podczas opadów atmosferycznych, 

 nieumiejętne osadzanie rur spustowych, 

 brak wzmocnienia warstwy zbrojącej w narożach ościeżnic, 

 pozostawianie niezakończonych robót na okres zimy, 

 pozostawianie szczelin między płytami materiału termoizolacyjnego lub wypełnianie sty-

ków zaprawą klejącą 

 brak naroży wzmacniających oraz listwy startowej przy cokołach, 

 pozostawianie kitów plastycznych w spoinach między płytami w bezpośrednim kontakcie 

ze styropianem. 

Błędy związane z użytkowaniem budynków rozpoczynają się od fazy odbioru robót docie-

plających, kiedy inwestor wraz z inspektorem nadzoru nie zwracają uwagi na jakość wykona-

nia, a zwłaszcza wykończenia szczegółów. Niewłaściwe wykona nie tych elementów jest na 

ogół pierwszą fazą występowania uszkodzeń w stanie użytkowania. Powszechnym błędem jest 

zawsze brak przeglądu i konserwacji wyprawy elewacyjnej. 

Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najsłabszym elementem układu, dociepleniowego, na-

rażona jest, bowiem na działanie czynników atmosferycznych, czynników erozyjnych, kwa-

śnych opadów oraz różnych przypadkowych sił uderzeniowych, szczególnie występujących w 

dolnych częściach budynku. Minimalną trwałość wyprawy tynkarskiej należy określić na 5 lat, 

w tym czasie w warstwie tej nie powinny powstać rysy, spękania i odpryski. Dopuszczalne są 

jedynie niewielkie zmiany w odcieniu barwy. 

Należy przewidzieć odbiory pośrednie robót i odbiór końcowy tzn.: 

 roboty przygotowawcze starej powłoki ściany opisane wyżej, 
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 zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 

 wykonanie wypełnień styropianem jak np. nisze rynnowe 

 wypełnienie szczelin między płytami styropianowymi 

 wykonanie warstwy zbrojonej, 

 wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

 wykonanie obróbek blacharskich. 

Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i 

inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeni całości robót ocieple-

niowych, łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru robót i spo-

rządzić protokół odbioru. 

Przy odbiorze końcowym ocenia się następujące elementy ocieplenia: 

równość powierzchni, według wymagań normowych, jak dla I kategorii tynków zewnętrznych, 

 jednolitość faktury, 

 jednolitość koloru, 

 prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność z dokumentacją 

 prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.  

Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubyt-

ków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi 1 wypraw. W przypadku wystąpienia 

jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót zobowiązany jest do ich usunię-

cia. 

 UWAGA:  

Istniejące na elewacji tylnej w narożu południowo wschodnim zdobienia należy 

bezwzględnie odtworzyć. 

 

D   POCIEPLENIE STROPU PODDASZA 

Przed dociepleniem stropu poddasza należy usunąć istniejącą posadzkę z cegły i zasypki 

glinowo-piaskowej z całej powierzchni. 

Istniejące drewniane belki tramowe należy oczyścić z brudu ewentualnie drewna porażo-

nego i zaimpregnować preparatem FOBOS M4, wszystkie belki należy dylatować od wykony-

wanego docieplenia oraz posadzki płytami z wełny gr. 3 cm. (belki drewniane- tramy wraz z 

konstrukcją drewnianą więźby pracują niezależnie – zapobiegnie to pękaniu posadzki. Belki 

pozostawić „otwarte”. Dylatować również wszystkie kominy. 

Odkrytą podłogę dokładnie oczyścić i dokonać niezbędnych napraw i także zaimpregnować 

podanym wyżej preparatem. Dokonać niezbędnych korekt poziomów dla łatwiejszego wyko-

nania docieplenia. W przypadku małej sztywności wzmocnić nabijając płyty OSB III o gr. 15-2.0 

cm. Powierzchnię wyłożyć folią paroszczelną w przypadku stosowania wełny. 



 11 

Wykonać docieplenie stropu  

Ze względu na prawdopodobieństwo krzywizn, nierówności powierzchnię odkrytej drew-

nianej podłogi należało będzie wyrównać dla łatwiejszego wykonania docieplenia i ewentual-

nego usztywnienia. 

W tym celu zastosować płyty OSB III/IV gr. 2.2 cm – płyty mocować na „mijankę”. 

Docieplenie można wykonać przy użyciu styropianu lub wełny przyjmując ich grubości  20 

cm (dwie warstwy po 10 cm każda) oraz współczynniku =0.033 W/mK. Styropian EPS min. 

80 (wytrzymałość na ściskanie), wełna skalna w płytach np. Steprock Super również w dwóch 

warstwach o gr. 10 cm każda. Warstwy styropianu oraz wełny należy układać na mijankę dla 

lepszego uszczelnienia.  

Dopuszcza się zastosowanie dwóch metod Docieplenia: 

1. z wykonaniem na dociepleniu wylewki cementowej jako posadzki gr. 5 cm zbrojonej siatką 

stalową  5 mm o oczkach 10x10 cm i stosownie zdylatowaną (dylatować także wszystkie 

kominy oraz wszystkie belki tramowe pasami np. styropianu gr. 3 cm). Pomiędzy docieple-

nie a wylewkę zastosować folię wysoce paroprzepuszczalną. 

2. z wykonaniem posadzki z płyt OSB III/IV na legarach drewnianych gr. min. 2 2 mm, a najle-

piej dwóch warstw płyt OSB o gr. 12 mm każda. Pod docieplenie wełną zastosować folię pa-

roszczelną 

 

E    BALKONY 

Po odkuciu i oczyszczeniu odpadającej zaprawy z czoła płyty balkonowej (balkon fronto-

wy) naprawić powstałe ubytki z zaprawy Remmers BETOFIX R4 natomiast do wygładzenia 

czoła balkonu nakładać szpachlę Remmers BETOFIX FILL  

 

F. REMONT DREWNIANA OKAPÓW 

Należy oczyścić istniejące drewno do czystej powierzchni, ewentualne ubytki uzupełnić 

tym samym gatunkiem drewna, a następnie zaimpregnować preparatem zabezpieczającym np. 

Vidaron w kolorze ciemny brąz 

 

G. KOLORYSTYKA ELEWACJI 

Wykonano odkrywki istniejących warstw szczególnie na elewacji frontowej. Istniejące war-

stwy przemalowywano wielokrotnie i ogólnie są źle. Starano się wyodrębnić kolory najwcze-

śniejsze na podstawie których dobrano poniższą kolorystykę. 

Kolorystykę elewacji wykonać wg poniższego opisu oraz szkiców rysunkowych na podsta-

wie palety barw firmy Remmers Farbton-Kollektion oraz dołączonymi rysunkami 

 tło parteru farbę silikonową  Color SF w kolorze 07-6 Terra di Siena 
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 lizeny parteru, I piętra, II piętra farbę farbę silikonową  Color SF w kolorze 07-5 Terra di 

Siena 

 wszystkie zdobienia i gzymsy, podokienniki farbę silikonową  Color SF w kolorze białym 

 cokół farbę farbę silikonową  Color SF w kolorze 07-4 Terra di Siena 

 parapety, obróbki gzymsów, rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze ciemnym brą-

zowym 

 barierki galerii balkonów w kolorze ciemnym grafitowym matowym  

   

    J. INNE ROBOTY REMONTOWE 

Wykonać zabezpieczenia przed gołębiami 

Rury spustowe wymienić na nowe o takim samym przekroju wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej powlekanej w kolorze ciemnym brązowym - podłączyć na prosto do przykanali-

ków 

Zezwala się na zmianę wybranych systemów pod warunkiem zachowania nie gorszych  

wymogów technologicznych, estetycznych. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Przy wykonywaniu prac przestrzegać przepisów normatywnych, zaleceń instrukcji oraz 

wytycznych podanych w aprobatach technicznych, wytycznych i kartach producenta, a także 

przepisów bhp.  
        mgr  inż. Krzysztof MATERNA   
 
         upr. nr. K-228/02 
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Wykonane odkrywki warstw na elewacji frontowej 
 
 
 

mgr  inż. Krzysztof MATERNA   
 
         upr. nr. K-228/02 



Przedmiar robót

REMONT ELEWACJI ZDOBIONYCH WRAZ Z KOLORYSTYKĄ

Budowa: Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 6

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Rzeszów, ul. Unii Lubelskiej 6

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa



[2024-09]U-Lubelskiej-6-rem-jedna- 
ściana.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
(lic. 0004D631)

strona nr: 2

Przedmiar robót

Nr
<-N

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-O

Jm
<-JED

Ilość
<-IL

Kosztorys REMONT ELEWACJI ZDOBIONYCH WRAZ Z KOLORYSTYKĄ
1 Grupa REMONT ELEWACJI ZACHODNIEJ
1.1 Element RUSZTOWANIA
1 KNR 202/1610/2

(1)
Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 16·m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

(22,30)*12,57 280,31

RAZEM: 280,31 m2 280,31

2 Kalkulacja 
własna

Praca rusztowania
kpl. 1,00

3 NNRNKB 
202/1625/1

Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

280,31 280,31

RAZEM: 280,31 m2 280,31

4 KNR 202/1613/2
(1)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady 
podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:

280,31 280,31

RAZEM: 280,31 m2 280,31

5 KNR 202/1613/2
(3)

Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (materiały 
w ilościach na plac budowy)

Wyliczenie ilości robót:

280,31 280,31

RAZEM: 280,31 m2 280,31

6 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4,00

7 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 8,00

1.2 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE
8 Kalkulacja 

własna
Demontaż haków, uchwytów na flagi, szyldów i tablic informacyjnych, anten satelitarnych, 
sygnalizatorów alarmu, kamer, markiz, okablowania itp kpl. 1,00

9 KNR 401/332/6 
analogia

Wykucie parapetów blaszanych w oknach i z gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

parapety okienne 19*1,62 30,78

gzymsy 22,30 22,30

RAZEM: 53,08 m 53,08

10 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

2*12,50 25,00

RAZEM: 25,00 m 25,00

11 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią

Wyliczenie ilości robót:

okna 19*1,26*2,21 52,91

1*1,26*2,80 3,53

drzwi 1*1,43*3,37 4,82

plus 10% zakładki 61,26*0,1 6,13

RAZEM: 67,39 m2 67,39

1.3 Element REMONT COKOŁU
12 KNR 401/701/2 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach, z zaprawy cementowo-wapiennej -  lużne tynki na cokole

Wyliczenie ilości robót:

cokół ((22,30)*1,37-1,37*2,38) 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

13 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów wraz ze spoinami przy użyciu szczotek stalowych, miejsca 
łatwodostępne, po skuciu tynków cokołu

Wyliczenie ilości robót:

((22,30)*1,37-1,37*2,38) 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

14 KNR 913/101/1 Zmycie podłoża myjką ciśnieniową

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

15 Kalkulacja 
własna

Naprawa pęknięć muru (jeżeli wystapioą po skuciu tynków) wg technologii przyjętej w projekcie
kpl. 1,00

16 KNR 1901/643/1
analogia

Nalożenie preparatu antysolnego SALZPERRE, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:
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27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

17 KNR 1901/643/1
analogia

Nalożenie preparatu antygrzybowego ADOLIT M FLUSSING, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

18 KNR 40/213/1 
analogia

Gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat wzmacniający ściany HYDRO PRIEMR SF firmy 
Remmers

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

19 KNR 40/213/1 
analogia

Gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat krzemiankujący KIESOL rozcieńczony  wodą  1:1,  po  
10  min.  nakładamy  szlam  mineralny  wodoszczelny WP SULFATEX firmy Remmers

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

20 KNR 40/209/1 
(1)

Przygotowanie podłoża pod tynki, ręczne wykonanie obrzutki, zaprawa nakładana kryjąco, zaprawa 
SP PREP firmy Remmers

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

21 KNR 40/210/1 
(2)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, tynk 1-warstwowy grubości 1·cm, tynk renowacyjny SP TOP 
WHITE (Sanierputz) firmy Remmers

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

22 KNR 40/210/2 
(2)

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie, dodatek za każde 0,5·cm zwiększenia grubości tynku, tynk 
renowacyjny SP TOP WHITE (Sanierputz) – min. 3cm, firmy Remmers
Krotność=4,00

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

23 KNR 40/212/1 Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie, szpacha mineralna 
VM FILL firmy Remmers

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

24 KNR 40/212/2 Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, grunt pod farbę PRIMER HYDRO-HF 
firmy Remmers

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

25 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w 
kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - 07-4 Terra di Siena

Wyliczenie ilości robót:

27,29 27,29

RAZEM: 27,29 m2 27,29

26 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

1,3 - wsp. rozpulchnienia dla gruntu kat. (27,29)*0,015*1,3

IV 0,53

RAZEM: 0,53 m3 0,53

27 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km  - 9 km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

0,53 0,53

RAZEM: 0,53 m3 0,53

1.4 Element TYNKI PARTERU, I i II PIĘTRA, ELEMENTY ZDOBIONE ELEWACJI
28 KNR 401/701/3 

analogia
Odbicie tynków zewnętrznych i oczyszczenie z zapraw, na ścianach, z zaprawy cementowej - luźno 
związane powłoki malarskie, zaprawy i odparzone tynki (100% powierzchni elewacji) - bez skuwania 
gzymsów obramień i innych ozdób architektonicznych

Wyliczenie ilości robót:

(22,30)*12,57 280,31

okna -19*1,26*2,21 -52,91

-1*1,26*2,80 -3,53

drzwi -1*1,43*3,37 -4,82

gzymsy górny -((22,30)*0,55) -12,27

między gzymsami -((22,30)*0,24) -5,35

gzyms podkienny -((22,30)*0,09) -2,01

gzyms między parterem i I piętrem -((22,30)*0,17) -3,79
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pod oknami -19*(1,62*0,31) -9,54

bonie -(52,64) -52,64

minus cokół -27,29 -27,29

RAZEM: 106,16 m2 106,16

29 TZKNBK 
8/105/3

Czyszczenie ścierne elementów architektonicznych elewacji (filarów, pilastrów, gzymsów, obramień, 
naczółków i szpalet okiennych itp. ozdób) z nawarstwień starej farby, skorodowanej zaprawy, zaprawy
cementowej użytej do napraw uszkodzeń

Wyliczenie ilości robót:

gzymsy górny (22,30)*0,55 12,27

między gzymsami (22,30)*0,24 5,35

gzyms podkienny (22,30)*0,09 2,01

gzyms między parterem i I piętrem (22,30)*0,17 3,79

pod oknami 19*(1,62*0,31) 9,54

bonie 3,45*(0,91+0,85+0,92+3,73+0,94+22,30)-(6*1,26*2,17)-2,3

8*4,78 74,51

portal wejściowy 2,38*4,78 11,38

RAZEM: 118,85 m2 118,85

30 KNR 1901/639/3 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych, miejsca łatwodostępne, 
powierzchnia ponad 5,0·m2 po skuciu odpadających tynków na scianach płaskich

Wyliczenie ilości robót:

106,16 106,16

RAZEM: 106,16 m2 106,16

31 KNR BC 3/606/1 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża

Wyliczenie ilości robót:

106,16+118,85 225,01

RAZEM: 225,01 m2 225,01

32 TZKNBK 8/105/
1 analogia

Czyszczenie ścierne boni ozdobnych parteru

Wyliczenie ilości robót:

34,17 34,17

RAZEM: 34,17 m2 34,17

33 KNNRW 
3/1208/1

Mycie ścian (usuwanie wykwitów: cementowych, wapiennych, zabrudzeń), woda z detergentem 
całość

Wyliczenie ilości robót:

całośc elewacji 225,01+34,17 259,18

RAZEM: 259,18 m2 259,18

34 KNR 1901/643/1
analogia

Nalożenie preparatu antysolnego SALZPERRE, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

całość elewacji 259,18 259,18

RAZEM: 259,18 m2 259,18

35 KNR 40/213/1 
analogia

Gruntowanie muru bez hydroizolacji - preparat wzmacniający ściany PRIMER HYDRO SF firmy 
Remmers

Wyliczenie ilości robót:

całość elewacji 259,18 259,18

RAZEM: 259,18 m2 259,18

36 KNR 1901/707/2
(1)

Uzupełnienie tynków wewnętrznych, zwykłych kat.III, zaprawa cementowo-wapienna, ściany 
ceramiczne, zaprawa cementowo-wapienna TZM LEVELL – tynk z trasem cementowo-wapienny - o 
uziarnieniu 0,5

Wyliczenie ilości robót:

106,16 106,16

RAZEM: 106,16 m2 106,16

37 KNR BC 2/124/1 Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, szpachlowanie powierzchni tynków, warstwa 
grubości 1,0·mm szpachlą mineralną VM FILL  w celu wyrównania części płaskiej elewacji

Wyliczenie ilości robót:

106,16 106,16

RAZEM: 106,16 m2 106,16

38 Kalkulacja 
własna

Wykonanie wzorników elementów ciągnionych na podstawie istniejących profili w celu odwzorowania 
wszystkich elementów ciągnionych w istniejącej formie kpl 1,00

39 KNR 1901/825/1
analogia

Propfilowanie istniejacych boni pionowych i poziomych zaprawą do elementów ciągniowych Stucco FZ

Wyliczenie ilości robót:

189,84 189,84

RAZEM: 189,84 m 189,84

40 Kalkulacja 
własna

Uzupełnienie ubytków, filarów pozornych, pilastrów, gzymsów, obramień, naczółków i szpalet 
okiennych itp. ozdób zaprawą ciągnioną do rdzeni Stucco GF

Wyliczenie ilości robót:

44,34 44,34

RAZEM: 44,34 m2 44,34

41 Kalkulacja 
własna

Propfilowanie istniejacych zdobień na elewacji (gzymsy, obramienia itp.) zaprawą do elementów 
ciągniowych Stucco FZ

Wyliczenie ilości robót:
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gzymsy górny (22,30)*0,55 12,27

między gzymsami (22,30)*0,24 5,35

gzyms podkienny (22,30)*0,09 2,01

gzyms między parterem i I piętrem (22,30)*0,17 3,79

pod oknami 19*(1,62*0,31) 9,54

portal wejściowy 2,38*4,78 11,38

RAZEM: 44,34 m2 44,34

42 KNR BC 2/124/3
(1)

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych, gruntowanie powierzchni tynków, gruntem 
PRIMER  HYDRO–HF

Wyliczenie ilości robót:

225,01 225,01

RAZEM: 225,01 m2 225,01

43 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w 
kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - białym Terra di Siena pozostała ściana płaska

Wyliczenie ilości robót:

gzymsy górny (22,30)*0,55 12,27

między gzymsami (22,30)*0,24 5,35

gzyms podkienny (22,30)*0,09 2,01

gzyms między parterem i I piętrem (22,30)*0,17 3,79

pod oknami 19*(1,62*0,31) 9,54

RAZEM: 32,96 m2 32,96

44 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w 
kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - 07-5 Terra di Siena - ściana parteru wraz z boniami

Wyliczenie ilości robót:

84,30 84,30

RAZEM: 84,30 m2 84,30

45 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w 
kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - 07-6 Terra di Siena  pozostała ściana płaska

Wyliczenie ilości robót:

225,01-32,96-84,30 107,75

RAZEM: 107,75 m2 107,75

46 KNR 202/923/4 Spadki pod ułożenie parapetów okiennych blaszanych, naczółków gzymsów

Wyliczenie ilości robót:

parapety okienne 0,25*19*1,62 7,70

gzymsy 0,1*(13,79+22,3) 3,61

RAZEM: 11,31 m2 11,31

47 NNRNKB 202/5
41/1 analogia

Obróbki blacharskie łączenie na felc z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25·cm - 
parapety, naczółki, gzymsy - w kolorze ustalonym

Wyliczenie ilości robót:

parapety okienne 0,25*19*1,62 7,70

gzymsy 0,1*(13,79+22,3) 3,61

RAZEM: 11,31 m2 11,31

48 NNRNKB 
202/519/4 (1)

Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej, rury okrągłe, średnica 15·cm, blacha 
grubości 0.55·mm - w kolorze ustalonym

Wyliczenie ilości robót:

25,00 25,00

RAZEM: 25,00 m 25,00

49 KNRW 
712/101/1

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcje pełnościenne - 
gzyms blaszany

Wyliczenie ilości robót:

(22,30)*0,65 14,50

RAZEM: 14,50 m2 14,50

50 KNRW 
712/105/1

Odtłuszczanie konstrukcje pełnościenne - gzyms blaszany

Wyliczenie ilości robót:

14,50 14,50

RAZEM: 14,50 m2 14,50

51 KNRW 
712/206/1 (1)

Malowanie pędzlem farby do gruntowania poliwinylowe konstrukcje pełnościenne - gzyms blaszany

Wyliczenie ilości robót:

14,50 14,50

RAZEM: 14,50 m2 14,50

52 KNRW 
712/214/1 (1)

Malowanie pędzlem emalie poliwinylowe konstrukcje pełnościenne - gzyms blaszany

Wyliczenie ilości robót:

14,50 14,50

RAZEM: 14,50 m2 14,50

53 Kalkulacja 
własna

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, haki rynnowe, obróbki blacharskie dachu w kolorze 
brązowym, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

22,30 22,30
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RAZEM: 22,30 m 22,30

54 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 0,10

55 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy 
uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t t 0,10

56 KNR 401/108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km

Wyliczenie ilości robót:

1,3 - wsp. rozpulchnienia dla gruntu kat. (106,16)*0,015*1,3

IV 2,07

RAZEM: 2,07 m3 2,07

57 KNR 401/108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km  - 9 km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

2,07 2,07

RAZEM: 2,07 m3 2,07

1.5 Element REMONT BALKONU OD ULICY
58 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej

Wyliczenie ilości robót:

3,08*1 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

59 KNR 401/702/7 Odbicie pasów tynków zewnętrznych, cementowych, szerokości do 15 cm - czoło balkonów

Wyliczenie ilości robót:

balkon 3,08+1,0+1,0 5,08

RAZEM: 5,08 m 5,08

60 TZKNBK 9/2501
/18 (1) analogia

Oczyszczenie z brudu szczotkami części ozdobnej pod balkonem
szt 1,00

61 TZKNBK 
8/105/3

Czyszczenie ścierne elementów architektonicznych elewacji (zdobień balkonu z nawarstwień starej 
farby, skorodowanej zaprawy, zaprawy cementowej użytej do napraw uszkodzeń

Wyliczenie ilości robót:

balkon 3,08*1 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

62 Kalkulacja 
własna

Uzupełnienia i naprawy powierzchni pod balkonem i czoła - zaprawa BETOFIX R4

Wyliczenie ilości robót:

3,08 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

63 KNR 1901/819/7
analogia

Uzupełnienie ubytków, ozdób zaprawą ciągnioną do rdzeni Stucco GZ - pod balkonem

Wyliczenie ilości robót:

3,08 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

64 KNR 1901/819/7
analogia

Szpachlowanie, ozdób zaprawą ciągnioną do wygładzania szpachlą drobnoziarnistą Stucco FZ - pod 
balkonem

Wyliczenie ilości robót:

3,08 3,08

RAZEM: 3,08 m 3,08

65 KNR 40/212/4 
(2)

Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, farba silikonowa COLOR-SF w 
kolorze wg schematu kolrystyki elewacji - kolor biały Terra di Sierra balkon

Wyliczenie ilości robót:

3,08+0,14*5,08 3,79

RAZEM: 3,79 m2 3,79

66 KNR 401/203/12 Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone płyty balkonowe - 
naprawa powierzchni balkonow zaprawami systemowymi do napraw betonów konstrukcyjnych 
BETOFIX R4

Wyliczenie ilości robót:

3,08 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

67 KNR 202/506/3 
(1) analogia

Krawędzie balkonów i loggii z blachy powlekanej - balkony (loggie w ramach ciągłości obróbetk 
gzymsów) obróbka systemowa SOPRO OB 265 w kolorze obróbek blacharskich

Wyliczenie ilości robót:

5,08 5,08

RAZEM: 5,08 mb 5,08

68 KNRW 
202/602/1

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno, szlam 
uszczelniający MB2K z wywinięciem izolacji

Wyliczenie ilości robót:

3,08 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

69 Kalkulacja 
własna

montaż taśmy uszczelniającej Fugenband SP 120/70

Wyliczenie ilości robót:

3,08-0,8 2,28
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RAZEM: 2,28 mb 2,28

70 Kalkulacja 
własna

Montaż sznura dylatacyjnego wraz z uszczelnieniem silikonem trwale elastycznym Multi Sil

Wyliczenie ilości robót:

2,28 2,28

RAZEM: 2,28 mb 2,28

71 ORGB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do
10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, klej elastyczny cienkowarstwowy Flexkleber oraz 
fuga Flexfuge

Wyliczenie ilości robót:

3,08 3,08

RAZEM: 3,08 m2 3,08

72 KNR 712/101/2 Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, 
konstrukcje kratowe - balustrady

Wyliczenie ilości robót:

5,08*1,0 5,08

RAZEM: 5,08 m2 5,08

73 KNR 712/105/2 Odtłuszczanie, konstrukcje kratowe

Wyliczenie ilości robót:

5,08 5,08

RAZEM: 5,08 m2 5,08

74 Kalkulacja 
własna

Uzupełnienie brakujących elementów balustrady - (odtworzenie brakujących elementów, wzmocnienie 
istniejących, wzmocnienie mocowań balustrad w płycie balkonów i scianie)

Wyliczenie ilości robót:

5,08 5,08

RAZEM: 5,08 m2 5,08

75 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty i balustrady z prętów prostych, 2-krotne - w 
kolorze grafitowym

Wyliczenie ilości robót:

5,08 5,08

RAZEM: 5,08 m2 5,08

76 KNR 401/108/15 Wywóz, samochody skrzyniowe, na odległość do 1 km, gruz z konstrukcji żelbetowych i 
żwirobetonowych

Wyliczenie ilości robót:

1,3 - wsp. rozpulchnienia dla gruntu kat. 3,08*0,05*1,3

IV 0,20

RAZEM: 0,20 m3 0,20

77 KNR 401/108/16 Wywóz gruzu, samochody skrzyniowe, dodatek za każdy następny 1 km
Krotność=9,00

Wyliczenie ilości robót:

0,20 0,20

RAZEM: 0,20 m3 0,20

2 Element ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
78 KNR 225/316/1 

analogia
Budowa zadaszeń nad wejściem do budynku

szt 1,00

79 KNR 225/317/1 
analogia

Demontaż zadaszeń nad wejściem do budynku
szt 1,00

80 Kalkulacja 
własna

Demontaż tablicy. Montaż nowej tablicy z numerem budynku wg wzoru obowiązującego w MZBM
kpl. 1,00

81 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu z nazwą ulicy i numerem budynku w miejscu uzgodnionym z administracją 
budynku kpl. 1,00

82 Kalkulacja 
własna

Wykonanie i montaż uchwytów na flagi - (2 kpl podwójne ocynkowane i pomalowane na kolor obróbek
blacharskich) - montaż w miejscu uzgodnionym z administracją budynku kpl. 2,00








