
Data opracowania:

2025-02-28

Przedmiar robót

Budowa instalacji c.c.w.u. w budynku mieszkalnym 

Budowa: Rzeszów ul. Staszica 12

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny/Instalacje sanitarne

Lokalizacja: Rzeszów ul. Staszica 12

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Staszica 12 z siedzibą 35-025 RZESZÓW ul. Lisa Kuli 13a
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Kosztorys Budowa instalacji c.c.w.u. w budynku mieszkalnym
1 Grupa Instalacja ciepłej wody użytkowej
1.1 Element Roboty budowlane i demontażowe związane z instalacją c.w.u.
1 Kalkulacja 

własna
Sprawdzenie drożności i możliwości prowadzenia przewodów ccwu w wolnym kominie spalinowym w 
budynku, od piwnicy do I piętra ze wskazaniem przewodów przez kominiarza w których możliwy jest montaż 
instalacji ccwu kpl 9,00

2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie mieszkań i lokali (podłogi, meble, urządzenia, wyposażenie mieszkań) folią podczas 
wiercenia otworów w stropach i ścianach

Wyliczenie ilości robót:

mieszkalnych 32 32,000

RAZEM: 32,000 lokali 32,00

3 Kalkulacja 
własna

Sprzątanie po robotach budowlanych i instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000

RAZEM: 32,000 lokali 32,00

8 KNNRW 9/1104/
1 analogia

Wiercenie otworów w ścianach i stropach o grubości do 40 cm, do Fi 42 mm - przez ściany piwnic

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 9*2+2 20,000

RAZEM: 20,000 szt 20,00

9 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 20,00*2 40,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00

10 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły - piwnica

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

11 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

12 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm - 
otwór max 0,4x0,4m w ścianie kominowej w piwnicy - wejście pionów w kanał spalinowy

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

13 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

14 KNR 401/706/7 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25 m2, strop, tynk 
cementowo-wapienny w piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

15 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm - 
otwór max 0,4x0,4m w ścianie kominowej od strony kuchni. łazienki- mieszkania, lokalu

Wyliczenie ilości robót:

9+9+9+5 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

16 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

17 KNR 401/706/5 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25 m2, ściana, 
tynk cementowo-wapienny - otwory montażowe

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

18 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, otwory montażowe

Wyliczenie ilości robót:
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29 szt. po 1,0x1,0 32,00*1,0*1,0 32,000

RAZEM: 32,000 m2 32,00

19 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach - miejsca po 
zdemontowanym piecyku gazowym

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia pod piecykiem lub innym 32,00*0,7*1,1

podgrzewaczem 0,7 m x1,1 m 24,640

RAZEM: 24,640 m2 24,64

20 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolor biały - miejsca po 
zdemontowanym piecyku gazowym i zaślepionych przewodach spalinowych

Wyliczenie ilości robót:

32,00*0,7*1,1 24,640

po otworach spalinowych 32,00*0,5*0,5 8,000

RAZEM: 32,640 m2 32,64

21 KNR 401/339/3 Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 
x 1/2 cegły  - bruzdy - podejścia instalacji cwu w miejsce podłączenia do baterii zlewozmywakowej lub 
umywalkowej

Wyliczenie ilości robót:

9*2,5 22,500

RAZEM: 22,500 m 22,50

22 KNR 401/324/4 Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach

Wyliczenie ilości robót:

22,50 22,500

RAZEM: 22,500 m 22,50

23 KNR 401/716/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2 - zamurowane bruzdy

Wyliczenie ilości robót:

22,50*0,5*2 22,500

RAZEM: 22,500 m2 22,50

24 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - bruzdy

Wyliczenie ilości robót:

1,1*22,50*0,5*2 24,750

RAZEM: 24,750 m2 24,75

27 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,80

28 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=9,00 m3 0,80

29 KNR 402/310/4 Demontaż kurka gazowego przy urządzeniach Fi 15-25 mm -

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

30 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, Fi 15-20 mm podejścia zasilające podgrzewacze gazowe

Wyliczenie ilości robót:

27,00*2,5 67,500

RAZEM: 67,500 m 67,50

31 KNR 401/330/10 Wykucie wnęk w ścianach, zaprawa cementowa, głębokość do 1/2 cegły - rozkucie podejść podłączeń pod 
piecyki

Wyliczenie ilości robót:

27,00*0,5*0,5 6,750

RAZEM: 6,750 m2 6,75

32 Kalkulacja 
własna

Odwrócenie kolanek w celu schowania korków z podejść pod piecyk

Wyliczenie ilości robót:

27,00*2 54,000

RAZEM: 54,000 szt 54,00

33 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie wnęk, ściany grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

54,00 54,000

RAZEM: 54,000 szt 54,00

34 KNR 402/301/1 P.a. - zaślepienie rurociągów instalacji gazowej po zdemontowanym fragmencie instalacji gazowej poprzez 
zaspawanie końcówki rurociagu stalowego, zalutowanie końcówki rurociągu miedzianego lub zakorkowanie 
korkiem stalowym czarnym ryrociagu stalowego

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 miejsce 27,00

35 KNR 402/314/6 Demontaż podgrzewacza gazowego jednoczerpalnego wraz z osprzętem /haki, rury spalinowe, rozety/

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

36 Kalkulacja 
własna

Zaślepienie otworów /rozet/po przewodach spalinowych podgrzewaczy gazowych

Wyliczenie ilości robót:
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27,00 27,000

RAZEM: 27,000 miejsce 27,00

37 KNRW 
215/307/1

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej po robotach demontażowych i montażowych.

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

38 KNR 402/313/5 Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej - pom robotach demontażowych i próbie ciśnieniowej

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

39 Kalkulacja 
własna

Zaślepienie kanału spalinowego na poziomie stropodachu, nad mieszkaniem ostatniej kondygnacji 
styropianem/pianką poliuretanową/ - eliminacja oddziaływania warunków zewnetrznych na instalację c.w.u.

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 miejsce 9,00

40 Kalkulacja 
własna

Zaślepienie wolnych kanałów spalinowych na poziomie stropodachu pozostałych po demontażu piecyków, 
nad mieszkaniem ostatniej kondygnacji styropianem/pianką poliuretanową/ - eliminacja oddziaływania 
warunków zewnetrznych

Wyliczenie ilości robót:

27,00-9,00 18,000

RAZEM: 18,000 miejsce 18,00

41 Kalkulacja 
własna

Demontaż wywietrzaków kominowych wraz z zaślepieniem otworu kominowego blachą stalowa ocynkowaną 
i obrobieniem czapki kominowej papą termozgrzewalną szt. 27,00

42 KNRW 
219/306/2 (2)

P.a. - Rury ochronne (osłonowe), Fi·22-63 mm, PVC L=(dopasować do grubości ściany+1cm z każdej 
strony) cm - przejscia przez ściany i stropy śrdnio 0,6 mb na sztukę

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 20,00*0,6 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,00

1.2 Grupa Instalacja ciepłej wody użytkowej - rurociągi
1.2.1 Element Rurociągi z rur KAN-therm PP Stabi PN 20 z wkładką Al lub Glass - poziomy w piwnicy do 

podejść pod piony
43 KNRW 

215/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

37+4,6+3,6+3,6+4,6+3,6+3,6+4,6+1,5 66,700

RAZEM: 66,700 m 66,70

44 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

15,5 15,500

RAZEM: 15,500 m 15,50

45 KNRW 
215/111/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

4,6+3,6+3,6+4,6+3,6+3,6+4,6+1,5 29,700

RAZEM: 29,700 m 29,70

46 KNRW 
215/111/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 40·mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,00

47 KNRW 
215/111/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 50·mm

Wyliczenie ilości robót:

20 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,00

48 KNRW 
215/111/6 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 63·mm

Wyliczenie ilości robót:

19,5 19,500

RAZEM: 19,500 m 19,50

49 KNRW 
215/119/1 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
20·mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

50 KNRW 
215/119/2 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
25·mm szt 2,00

51 KNRW 
215/119/3 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
32·mm szt 9,00
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52 KNRW 
215/119/4 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
40·mm szt 1,00

53 KNRW 
215/119/5 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
50·mm szt 1,00

54 KNRW 
215/119/6 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
63·mm szt 2,00

55 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

56 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 25·mm szt 1,00

57 KNRW 
215/116/3 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

58 KNRW 215/116/
5 (2) analogia

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 63·mm szt 1,00

1.2.2 Element Rurociagi PE-RT/Al/PE-RT systemu KAN-therm  Press - piony w adaptowanym kanale 
spalinowym

59 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 16x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

cyrkulacja 9*8 72,000

RAZEM: 72,000 m 72,00

60 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 20x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

podejścia do mieszkań 27*2,5 67,500

ost. kondygnacja 5*3,8 19,000

RAZEM: 86,500 m 86,50

61 KNR 13/127/2 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 25x2,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

9*3,1*2+9*1,5 69,300

RAZEM: 69,300 m 69,30

62 KNR INSTAL 
215/410/6

p.a. - Trójniki zaciskowe nierozłączne redukcyjny do rur PE-RT, Fi 20x16x20·press mosieżne lub z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

63 KNR INSTAL 
215/410/6

p.a. - Trójniki zaciskowe nierozłączne redukcyjny do rur PE-RT, Fi 25x20x20·press mosieżne lub z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

64 KNR INSTAL 
215/410/6

p.a. - Trójniki zaciskowe nierozłączne redukcyjny do rur PE-RT, Fi 25x20x25·press mosieżne lub z tworzywa

Wyliczenie ilości robót:

9*3 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

65 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Złączka zaciskowa z gwintem zewn. do rur PE-RT, Fi·25x1/2"z Press - podejscie pod pion mosieżne 
lub z tworzywa szt 9,00

66 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Kolano zaciskowe nierozłączne do rur PE-RT, Fi·25 Press - podejscie pod pion mosieżne lub z 
tworzywa, połaczenie z pionem cwu szt 9,00

67 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Złączka zaciskowa z gwintem zewn. do rur PE-RT, Fi·16x1/2"z Press - podejscie pod pion mosieżne 
lub z tworzywa szt 9,00

68 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Kolano zaciskowe nierozłączne do rur PE-RT, Fi·16 Press - podejscie pod pion mosieżne, połaczenie z
pionem cwu szt 9,00

69 Kalkulacja 
własna

Każdy z potencjalnych wykonawców robót po rozeznaniu zakresu robót w tej pozycji kosztorysowej powinien 
określić ilości kształtek mosiężnych Systemów KANtherm, która wg niego jest niezbędna do zrealizowania 
zadania w całości kpl. 1,00

1.2.3 Element Rurociagi PE-RT/Al/PE-RT systemu KAN-therm  Press - podłączenie projektowanej instalacji
cwu z istniejącą - w kuchni pod zlewozmywakiem lub alternatywnie na ścianie w miejscu 
piecyka gzowego

70 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 20x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

cw 27*1,5 40,500

RAZEM: 40,500 m 40,50
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71 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Złączka zaciskowa z gwintem zewn. do rur PE-RT, Fi·20x1/2"z Press - podejscie pod mieszkaniowy 
węzeł pomiarowy - obustronne

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

72 Kalkulacja 
własna

Wykonanie włączenia rurociągów PE-RT/Al/PE-RT z istniejacymi rurociagami stalowymi ocynkowanymi w 
obrębie baterii zlewozmywakowej sciennej lub piecyka - przewidziec niezbedna ilośc kształtek stalowych oc.

Wyliczenie ilości robót:

27 27,000

RAZEM: 27,000 kpl. 27,00

73 Kalkulacja 
własna

Każdy z potencjalnych wykonawców robót po rozeznaniu zakresu robót w tej pozycji kosztorysowej powinien 
określić ilości kształtek mosieżnych Systemu KANtherm, która wg niego jest niezbędna do zrealizowania 
zadania w całości kpl. 1,00

1.3 Grupa Instalacja ciepłej wody użytkowej - armatura, regulacja, izolacja, próby
1.3.1 Element Mieszkaniowe węzły pomiarowe
74 KNR 215/118/1 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15 mm - SMART+ JS90 1,6-02 do ciepłej wody użytkowej - mieszkaniowy na 

typowej konsoli montażowej - na scianie pod zlewem w kuchni z modułem do zdalnego odczytu radiowego 
dla wodomierzy SMART+ AT-WMBUS z oznaczeniem końcówki 16  - firmy POWOGAZ

Wyliczenie ilości robót:

wodomierz skrzydełkowy dn 15

mieszkania 27 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

75 KNR 215/108/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 kpl 27,00

76 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe kulowe, Dn 15 mm - po stronie ciepłej wody

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

77 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·15·mm - z atestem do wody pitnej

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

78 KNRW 
215/130/1

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

79 KNR 215/9909/3 p.a. - Montaż szafki naściennej (jako obudowy węzła pomiarowego) w kolorze białym w miejscu po 
zdemontowanym piecyku lub innym zaleznie od lokalizacji węzła pomiarowego - wielkośc szafki dostosowac 
do wielkości montowanych w niej urzadzeń - /wsp do Rx0,5/ - (montaż węzła pomiarowego w 
łazience)---[montaż wodomierza w szafce zlewozmywaka nie wymaga montażu obudowy wodomierza]
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 szt 27,00

80 Kalkulacja 
własna

Plombowanie wodomierzy ciepłej wody

Wyliczenie ilości robót:

27,00 27,000

RAZEM: 27,000 kpl. 27,00

1.3.2 Element Wymiana wodomierzy zimnej wody zwykłych na wodomierze z odczytem radiowym
81 KNNR 8/123/6 Demontaż wodomierza skrzydełkowego, Fi 15-20 mm

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

82 KNRW 
402/142/1

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi 15-20 mm

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

83 Kalkulacja 
własna

Przebudowa podejść wodomierzy zamontowanych na tzw. "kowadełkach" - w wycenie uwzglednić rozebranie
podejśc z demontażem zaworów, skrócenie przyłacza na długość niezbedną dla montażu konsoli 
wodomierza zw

Wyliczenie ilości robót:

32,00/2 16,000

RAZEM: 16,000 kpl. 16,00

84 KNRW 
215/130/2

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 20 mm - mieszkaniowy przed 
wodomierzem

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000
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RAZEM: 32,000 szt 32,00

85 KNR 215/118/1 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15 mm - SMART+ JS 1,6-02 do zimnej wody - mieszkaniowy na typowej 
konsoli montażowej - z modułem do zdalnego odczytu radiowego dla wodomierzy SMART+ AT-WMBUS z 
oznaczeniem końcówki 16  - firmy POWOGAZ

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000

RAZEM: 32,000 szt 32,00

86 KNR 215/108/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,000

RAZEM: 32,000 kpl 32,00

87 Kalkulacja 
własna

Plombowanie wodomierzy zimnej wody

Wyliczenie ilości robót:

32 32,000

RAZEM: 32,000 kpl. 32,00

1.3.3 Element Regulacja instalacji cwu
88 KNR INSTAL 

215/309/7
Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn 15 mm - p.a. zawór regulacyjny ciepłej wody użtkowej 
podpionowy Aquastrom T Plus  z łupinami izolacyjnymi firmy "OVENTROP" i wkładką termostatyczną z 
zakresem regulacji 40-60st.

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

89 KNRW 
215/131/1

Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę, Dn 15 mm na cyrkulacji przed zaworem regulacyjnym

Wyliczenie ilości robót:

9,00 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

90 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 20·mm obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

9,00*2 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

91 KNRW 
215/131/2 (2)

Zawory przelotowe, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·20·mm
szt 9,00

92 KNRW 
215/116/3 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 szt 9,00

1.3.4 Element Zawory odcinające w węzłach ccwu
93 KNRW 

215/131/5 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·40·mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

94 KNRW 
215/116/5 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 63·mm - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

95 KNRW 
215/131/2 (2)

Zawory przelotowe, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·20·mm
szt 1,00

96 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 25·mm - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.3.5 Element Instalacja ciepłej wody użytkowej - izolacje
97 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 72,00 72,000

RAZEM: 72,000 m 72,00

98 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 86,50+40,50 127,000

PP 66,70 66,700

RAZEM: 193,700 m 193,70

99 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 69,30 69,300
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PP 15,50 15,500

RAZEM: 84,800 m 84,80

100 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 7,20 7,200

PP 29,70 29,700

RAZEM: 36,900 m 36,90

101 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (S), rurociąg Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

PP 3,00 3,000

RAZEM: 3,000 m 3,00

102 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

20,00 20,000

RAZEM: 20,000 m 20,00

103 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

19,50 19,500

RAZEM: 19,500 m 19,50

1.3.6 Element Instalacja ciepłej wody użytkowej - próby
104 KNRK 215/108/1 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - płukanie i próby szczelności instalacji wodociągowej, płukanie instalacji 

wodociągowej, Fi do 76 mm, budynki mieszkalne

Wyliczenie ilości robót:

72,00+193,70+84,80+36,90+3,00+20,00 410,400

19,50 19,500

RAZEM: 429,900 m 429,90

105 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

429,90 429,900

RAZEM: 429,900 m 429,90

106 KNRW 215/436/
1 analogia

Regulacja zaworów regulacyjnych Aquastrom T Plus

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 układ 9,00

107 KNRW 215/436/
1 analogia

Przeprowadzenie próbnego odczytu wodomierzy radiowych POWOGAZ wraz ze sprawdzeniem 
prawidłowosci wskazań wodomierzy z odczytem

Wyliczenie ilości robót:

cw 27 27,000

zw 32+1 33,000

RAZEM: 60,000 układ 60,00

1.3.7 Element Instalacja zimnej wody - podłączenie węzła do zimnej wody
108 Kalkulacja 

własna
Montaż bezobsługowego elektronicznego systemu przeciw osadom i rdzy firmy VULCAN (model Vulcan 
S25) na przyłączu zimnej wody przed wcięciem zasilaenia instalacji ccwu dla ochrony całego budynku kpl. 1,00

109 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji elektrycznej z podłączeniem gniazda do instalacji 230V dla podłaczenia urządzenia
kpl. 1,00

110 Wycena własna Włączenie instalacji zimnej wody, Dn 40 mm w instalacje zw Dn 50 - ? sprawdzić średnicę przed montażem szt 1,00

111 KNRW 
215/111/6 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP Stabi PN 16) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Fi_zew. 63·mm - włączyć się w istniejąca instalację zimnej wody w miejscu pokazanym na 
rzucie piwnic m 28,50

112 KNRW 
215/130/5

Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 40 mm
szt 3,00

113 KNRW 215/116/
5 (2) analogia

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 63·mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

114 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy do zimnej wody, armatura Dn·40·mm szt 1,00

115 KNR 215/118/2 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25 mm - wodomierz mokro lub suchobieżny, skrzydełkowy - typu JS 10 
Master+ Dn 25  – 1 szt. na przewodzie zimnej wody – zasilanie węzła, z radiowym systemem odczytu 
danych zużycia zimnej wody - zamontować na ścianie węzła tuż za przejściem przez scianę, na typowej 
konsoli montażowej - POWOGAZ szt 1,00

116 KNRW 215/116/
5 (2) analogia

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 63·mm szt 1,00

117 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

28,50 28,500

RAZEM: 28,500 m 28,50

118 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

28,50 28,500
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RAZEM: 28,500 m 28,50

1.3.8 Element Instalacja zimnej wody - regulacja ciśnienia
119 KNR 402/111/3 

(2)
P.a. - Wstawienie regulatora ciśnienia, Fi·50 mm

szt 1,00

120 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie zaworu zwrotnego antyskażeniowego BA, Fi 50·mm
szt 1,00

121 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie Filtra do wody, Fi·50·mm
szt 1,00

122 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie króćców dla zachowania zalecanych odległości, Fi·50·mm, L=4xśrednica nominalna 
rurociągu szt 1,00

123 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie zaworu kulowego odcinającego Fi540 mm
szt 3,00

2 Grupa Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na węzeł c.o i c.w.u.
2.1 Element Roboty budowlane związane z przygotowaniem pomieszczenia na węzeł c.o. i c.c.w.u.
124 AT 17/101/4 Wiercenie otworów o głębokości do 40·cm techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy 

220·mm - 2 otwory - przejście kanału wentylacyjnego Dn 160

Wyliczenie ilości robót:

2*60 120,000

RAZEM: 120,000 cm 120,00

125 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły - obmurowanie kanału i uszczelnienie - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

126 KNR 217/113/2 
analogia

kanał nawiewny z rur PVC zetowy dn 160 - w pomieszczeniu - (L=2,5 m + 2 szt kolan)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500

RAZEM: 2,500 mb 2,50

127 KNR 217/113/2 
analogia

Kanał wywiewny z rur PVC zetowy dn 160 - w pomieszczeniu - (L=1,0 m)
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

1,0 1,000

RAZEM: 1,000 mb 1,00

128 KNR 216/615/2 p.a. - osiatkowanie wlotu kanału wentylacyjnego 2 szt

Wyliczenie ilości robót:

2*0,2*0,2 0,080

RAZEM: 0,080 m2 0,08

129 KNR 202/1016/1
(1)

Ościeżnice drzwiowe stalowe 90/210 - 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnątrzlokalowych, FD1, 
grunt ftalowy + farba ftalowa szt 1,00

130 KNR 202/1018/2
(1)

Nowe drzwi stalowe fabrycznie wykończone o wymiarach 90x210 cm z zamknięciem bezklamkowym (np. 
kulkowe) otwierane pod naciskiem od strony pomieszczenia z zamknięciem na kłódkę.

Wyliczenie ilości robót:

0,9*2 1,800

RAZEM: 1,800 m2 1,80

KNR 401/715/2 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, 
ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2

Wyliczenie ilości robót:

2,50*(3,73*2+2,64*2) 31,850

minus otwory -(0,9*2,1)*1 -1,890

RAZEM: 29,960 m2 29,96

KNR 401/708/1 
(2)

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków 
ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 15·cm

Wyliczenie ilości robót:

(2,1*2+0,9*1) 5,100

RAZEM: 5,100 m 5,10

134 KNR 215/212/2 Wpusty PVC, piwniczne, Dn·110·mm z rusztem ze stali chromoniklowej szt 1,00

KNR 215/205/4 Rurociągi z PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,5 2,500

RAZEM: 2,500 m 2,50

Wycena własna Wykonanie odwodnienia pomieszczenia węzła c.w.u. - montaż studzienki schładzającej betonowej (lub PVC)
Dn 800 głęb 1 mb z wyposażeniem (pompa zatapialna do wody brudnej, zasilanie elektryczne i sterowanie 
pompą podłaczone do instalacji węzła - rodzdzielnia, przewód PE Dn 40 odprowadzający ścieki do pionu 
kanalizacyjnego) kpl. 1,00

135 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

pom 2,64*3,73 9,847

RAZEM: 9,847 m2 9,85

136 KNRW 
202/1104/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na ostro - wylewka 
cementowa zbrojona siatką przeciwskurczową z wyrobieniem spadków w kierunku kratki ściekowej - w 
pomieszczeniu adaptowanym

Wyliczenie ilości robót:
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9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

137 KNRW 
202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Krotność=2,00

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

138 KNR 
1312/1002/1

Zbrojenie posadzek siatką przeciwskurczową
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

139 DC 19/103/2 Wyrównanie podłoża samopoziomującą zaprawą Ultraplan Maxi, warstwa gr. 10mm, układanie ręczne, 
powierzchnia ponad 8 m2

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

140 KNR 25/202/1 
(2) analogia

Malowanie pędzlem lub wałkiem, posadzki betonowe [farba do betonu]

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

141 KNR 23/2612/1 Ocieplenie stropów budynków płytami z wełny mineralnej system ............., przyklejenie płyt elewacyjnych z 
wełny mineralnej do stropu styr gr 5 cm - izolacja akustyczna pom węzłów

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

142 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system ................., przyklejenie warstwy siatki, strop

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

143 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

9,85 9,850

RAZEM: 9,850 m2 9,85

144 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - pomieszczenia węzła

Wyliczenie ilości robót:

pomieszczenie węzła

29,96 29,960

RAZEM: 29,960 m2 29,96

145 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji oświetleniowej w pomieszczeniu węzła, instalację podłączyć do układu rozliczeniowego 
MPEC - po wykonaniu ocieplenia - rozdzielnia MPEC kpl. 1,00


