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Przedmiar robót

Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Gałęzowskiego 2

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny/Roboty instalacyjne

Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Gałęzowskiego 2
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Roboty modernizacyjne na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną zwracając 
szczególną uwagę na nastawy zaworów grzejnikowych, oraz prawidłowy montaż czujników zaworów z kapialarami. Wszystkie nastawy należy 
wykonać ze szczególną starannością. Nalezy zastosować głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury 16 - 28 (zdodnie z warunkami 
technicznymi .... Dz.U.02.75.690 - paragraf 134). Przed odbiorem robót wszystkie głowice należy zaplombować w taki sposób by uniemożliwić 
zmianę nastaw zaworów. Próba ciśnieniowa całej instalacji po modernizacji jak też próba na gorąco podlega odbiorowi z udziałem inspektora 
nadzoru.
W rozdzielniach zamontować zawory kulowe, regulatory przeplywu z końcówkami czujników ciśnienia oraz regulatory różnicy ciśnień. 
Regulację instalacji wykonać na podstawie rozwinięcia instalacji rys.  PT. Przed przystapieniem do realizacji robót należy zapoznać się z 
dokumentacją techniczną i uzgodnić szczegóły z działem technicznym ROM oraz harmonogram robót.
UWAGA:
Zastosowanie innych urzadzeń do regulacji instalacji jak tez zmiana sposobu regulacji - wykonawca robót zobowiązany jest przed 
przystapieniem do robót przedtawić PT regulacji
Przed przystąpieniem do realizacji robót dokonać wizji lokalnej w budynku. Roboty nieprzewidziane w przedmiarze robót i PW wycenić 
kosztorysem powykonawczym w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
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Kosztorys Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
1 Element Demontaż instalacji c.o.
K.1 UWAGA: Podczas wycinania starych elementów instalacji takich jak gałązki grzejnikowe we wnekach piony w mieszkaniach i 

lokalach używać tylko i wyłącznie pił listwowych niepowodujących iskrzenia i pylenia.

1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·10·mm

Wyliczenie ilości robót:

2*(2,5+3,5+2,8) 17,600

RAZEM: 17,600 m 17,60

2 KNR 402/506/2 
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

15 gałązki grzejnikowe 81*2*0,5 81,000

15 2*(2,5+2,5) 10,000

20 2*(6,43+6,0) 24,860

piony grzejne 2*(3,3) 6,600

RAZEM: 122,460 m 122,46

3 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:

25 2*(6,9+9,40) 32,600

32 2*(12,5+12) 49,000

piony grzejne 10*2*3,2 64,000

RAZEM: 145,600 m 145,60

4 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm

Wyliczenie ilości robót:

40 2*(20+40) 120,000

50 2*(8) 16,000

RAZEM: 136,000 m 136,00

5 KNR 402/506/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·mm

Wyliczenie ilości robót:

65 2*(40) 80,000

RAZEM: 80,000 m 80,00

6 Kalkulacja 
własna

Cięcie piłą listwową gałązek grzejnikowych na granicy wnęki

Wyliczenie ilości robót:

81*2 162,000

RAZEM: 162,000 szt 162,00

7 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

81 81,000

RAZEM: 81,000 szt 81,00

8 KNR 402/512/1 Demontaż dwuzłączki, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

81,00 81,000

RAZEM: 81,000 szt 81,00

9 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

10*2 20,000
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RAZEM: 20,000 szt 20,00

10 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:

13*2 26,000

RAZEM: 26,000 szt 26,00

11 KNR 402/512/5 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·40-50·mm

Wyliczenie ilości robót:

40 2*2 4,000

50 2*2 4,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

12 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - bez względu na wielkość

Wyliczenie ilości robót:

33 33,000

27 27,000

RAZEM: 60,000 kpl 60,00

13 KNR 402/519/2 P.a. demontaż zbiornika odpowietrzającego, pojemność do 10·dm3 szt 3,00

14 wycena własna Transport ręczny poziomy i pionowy - przenoszenie zdemontowanej instalacji w miejsce składowania t 2,50

15 wycena własna Demontaż izolacji z wełny minerlanej i wełny szklanej w płaszczu gipsowym z wyniesieniem w miejsce 
składowania kpl. 1,00

16 KNR 404/1105/1
analogia

Wywiezienie izolacji w płaszczu gipsowym z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km kpl. 1,00

17 KNR 404/1105/2
analogia

Wywiezienie izolacji w płaszczu gipsowym z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=10,00 kpl. 1,00

18 wycena własna Utylizacja izolacji z wełny minerlanej i wełny szklanej w płaszczu gipsowym t 0,50

19 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym, samochód do 5·t t 1,20

20 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=10,00 t 1,20

21 wycena własna Utylizacja złomu: sprzedaż złomu stanowi dochód wspólnoty mieszkaniowej t 1,20

22 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km m3 0,30

23 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=10,00 m3 0,30

2 Element Rurociagi z rur stalowych zaciskanych firmy SANHA-therm
K.2 UWAGA: Każdy z wykonawców powinien samodzielnie zabezpieczyc odpowiednią ilośc kształtek systemu zaciskowego 

niezbednych do zrealizowania zadania. Podane niżej ilości kształtek systemu zaciskowego są wielkością poglądową i nie 
gwarantują wykonania instalacji w całości.

24 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, Fi·15,0/1,2·mm 
wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

272 272,000

gałązki grzenjikowe + obejścia 81*2*1,2 194,400

odpowietrzenie 28*1,2 33,600

RAZEM: 500,000 m 500,00

25 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, Fi·18,0/1,2·mm 
wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000

RAZEM: 40,000 m 40,00

26 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, Fi·22,0/1,5·mm 
wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

68 68,000

RAZEM: 68,000 m 68,00

27 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, Fi·28,0/1,5·mm 
wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

144 144,000

RAZEM: 144,000 m 144,00

28 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, Fi·35,0/1,5·mm 
wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

24 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,00

29 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, Fi·42,0/1,5·mm 
wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,00
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30 Wycena własna Rozdzielacze z rur stalowych, Fi·100·mm, połączenia gwintowane, króćce - 1xDn15 (zawór spustowy) wyjście 
2xDn35, 1xDn25 wejście 1x50 - 1 kpl. (zasilanie i powrót) - kpl. 1,00

31 Kalkulacja 
własna

punkty stałe systemowe
szt 24,00

32 Kalkulacja 
własna

tuleje ochronne - przejścia przez stropy i ściany - z rur PVC - dla każdej rurki

Wyliczenie ilości robót:

stropy 15*2+22*2+14*2 102,000

piwnica 26*2 52,000

RAZEM: 154,000 szt 154,00

33 Kalkulacja 
własna

czwórniki 2-płaszczyznowe zacisk średnice dostosowane do średnic pionów

Wyliczenie ilości robót:

25 25,000

RAZEM: 25,000 szt 25,00

34 Kalkulacja 
własna

trójniki zacisk

Wyliczenie ilości robót:

40 40,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00

35 Kalkulacja 
własna

złączka z gwintem zewnętrznym zacisk - nypel przejściowy 15x1/2

Wyliczenie ilości robót:

zawory dn 15 81*2+23*2+25*2+1*2 260,000

RAZEM: 260,000 szt 260,00

36 Wycena własna Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

500,00+40,00+68,00+144,00+24,00+12,00 788,000

RAZEM: 788,000 m 788,00

37 KNR 35/231/2 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

788,00 788,000

RAZEM: 788,000 m 788,00

38 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

AV9 - zawory termostatyczne 81 81,000

Hydrocontrol VTR 3 3,000

Hycocon DTZ 23 23,000

Hycocon VTZ 25 25,000

RAZEM: 132,000 szt 132,00

3 Element Grzejniki
K.3 UWAGA: Przed zamówieniem grzejników należy sprawdzić wysokości i szerokości wnęki i porównać z zaprojektowanymi 

grzejnikami w celu prawidłowego dopasowania grzeników w istniejące wnęki wraz z zaworami termostatycznymi

39 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400·mm, typ 
FKO12/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2+4 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

40 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2+10 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

41 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 500·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

3+3 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

42 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 600·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

3+5 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

43 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 700·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1+6 7,000

RAZEM: 7,000 szt 7,00

44 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 800·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1+2 3,000
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RAZEM: 3,000 szt 3,00

45 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 900·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

3+1 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

46 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

47 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1100·mm, typ 
FKO22/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

48 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 400·mm, typ 
FKO22/09, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

49 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 600·mm, typ 
FKO22/09, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

50 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 2000·mm, typ 
FKO22/03, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2+3 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

51 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 300 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1800·mm, typ 
FKO22/03, KERMI energooszcz. szt 1,00

52 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 900·mm, typ 
FKO33/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

53 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1000·mm, typ 
FKO33/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2+2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

54 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1100·mm, typ 
FKO33/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

55 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1300·mm, typ 
FKO33/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

56 KNR 35/209/6 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 500 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1400·mm, typ 
FKO33/05, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

57 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 440·mm, wysokość 
750·mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

58 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 440·mm, wysokość 
1170·mm

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

59 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 540·mm, wysokość 
1170·mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000
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RAZEM: 1,000 szt 1,00

60 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 590·mm, wysokość 
1170·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

61 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 740·mm, wysokość 
1170·mm

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

62 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 740·mm, wysokość 
1510·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

4 Element Armatura regulacyjna i odcinająca
63 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty lub kątowy z zalezności jaki zmieści się we wnęce z głowicami 

termostatycznymi - /ograniczenie do 16 st. C/, armatura Dn·15·mm OVENTROP AV9  - pokoje, kuchnie łazienki

Wyliczenie ilości robót:

81-3,00 78,000

RAZEM: 78,000 kpl 78,00

64 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty z głowicami termostatycznymi - /bez ograniczenia do 16 st. C/, 
armatura Dn·15·mm OVENTROP AV9  z zabezpieczeniem przed kradzieżą - klatki schodowe

Wyliczenie ilości robót:

3 3,000

RAZEM: 3,000 kpl 3,00

65 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty, armatura Dn·15·mm OVENTROP Combi 2

Wyliczenie ilości robót:

81 81,000

RAZEM: 81,000 szt 81,00

66 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm - bez zaworu stopowego

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000

RAZEM: 29,000 kpl 29,00

67 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór kulowy - przed 
odpowietrznikiem

Wyliczenie ilości robót:

29 29,000

RAZEM: 29,000 szt 29,00

68 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

zaw. pod pionami grzejników na klatce 2 2,000

zaw spustowe z rodzielaczy 6 6,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

KNR 35/217/3 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·20·mm, zawór kulowy
szt 4,00

KNR 35/217/4 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·25·mm, zawór kulowy
szt 2,00

KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór kulowy
szt 4,00

KNR 35/217/6 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·40·mm, zawór kulowy
szt 2,00

71 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·15·mm - Hycocon VTZ z zestawem króćców pomiarowych i izolacją szt 25,00

72 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·15·mm - Hycocon DTZ [50-300 mbar] z izolacją szt 23,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·15·mm - Hycocon DTZ [250-600 mbar] z 
izolacją szt 12,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·20·mm - Hycocon DTZ [50-300 mbar] z izolacją szt 1,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·20·mm - Hycocon DTZ [250-600 mbar] z 
izolacją szt 3,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·20·mm - Hycocon VTZ z zestawem króćców pomiarowych i izolacją szt 1,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·15·mm - OVENTROP Hydromat DTR szt 2,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·20·mm - OVENTROP Hydromat DTR szt 2,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·15·mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem króćców pomiarowych szt 12,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·20·mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem króćców pomiarowych szt 1,00

KNR 35/216/2 Zawory regulacyjne, armatura Dn·25·mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem króćców pomiarowych i 
izolacją szt 2,00

74 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm szt 6,00

75 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm [manometr, rurka manometryczna, kurek manometryczny] szt 6,00

5 Element Izolacje termiczne rurociągów
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76 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20·mm, 
rurociąg Fi 15·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy (rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

74 74,000

RAZEM: 74,000 m 74,00

77 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20·mm, 
rurociąg Fi 18·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy (rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

31 31,000

RAZEM: 31,000 m 31,00

78 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20·mm, 
rurociąg Fi 22·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy (rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

58 58,000

RAZEM: 58,000 m 58,00

79 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 30·mm, 
rurociąg Fi 28·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy (rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

134 134,000

RAZEM: 134,000 m 134,00

80 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 30·mm, 
rurociąg Fi 35·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy (rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

24,00 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,00

81 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 40·mm, 
rurociąg Fi 42·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp.

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,00

84 Kalkulacja 
własna

Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 100·mm, 
rurociąg Fi 100·mm -rozdzielacze - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym 
współczynniku należy zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, 
mankiet aluminiowy (rozeta) m 4,00

6 Element Roboty budowlane i towarzyszące
85 Kalkulacja 

własna
Wiercenie otworów techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy do 40·mm

Wyliczenie ilości robót:

154,00 154,000

RAZEM: 154,000 szt 154,00

86 KNR 401/206/2 Zabetonowanie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

154,00 154,000

RAZEM: 154,000 szt 154,00

87 Kalkulacja 
własna

Szpachlowanie powierzchni (gałązki grzejnikowe we wnękach, zamurowania)

Wyliczenie ilości robót:

gałązki grzejnikowe we wnękach (81)*2 162,000

stropy 26*2 52,000

RAZEM: 214,000 szt 214,00

88 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 
(sfalowań) powierzchni tynku - wnęki grzejnikowe przebicia

Wyliczenie ilości robót:

wiercenia - 0,1 m2 154*0,1 15,400

wnęka pod grzejnikami (81)*1,2 97,200

pow. pod grzejnikami rurowymi po (11*4*2,7)*0,2

zdemontowaniu 23,760

RAZEM: 136,360 m2 136,36

89 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - wnęki grzejnikowe, przebicia

Wyliczenie ilości robót:

136,36 136,360

RAZEM: 136,360 m2 136,36

90 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie mieszkań i lokali (podłogi, meble, urządzenia, wyposażenie mieszkań i lokali) folią podczas 
wiercenia otworów w stropach i ścianach

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000
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RAZEM: 14,000 lokali 14,00

91 Kalkulacja 
własna

Sprzątanie po robotach budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000

RAZEM: 14,000 lokali 14,00


