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I. OPIS  TECHNICZNY 

 Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką elewacji. 

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany docieplenie ścian 

zewnętrznych z kolorystyka elewacji, remont loggi oraz prace towarzyszące. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Oględziny na zewnątrz budynku 

 Uzgodnienia robocze 

 Pomiary pomocnicze 

 Dokumentacja fotograficzna 

 Instrukcja ITB nr 447/2009 „Złożone systemy izolacji  cieplnej ścian zewnętrznych 

budynków ETICS” 

 Obowiązujące normy i przepisy tematyczne, dostępna literatura 

3. DANE OGÓLNE BUDYNKU 

Jest to budynek mieszkalny czteroklatkowy, wolnostojący w całości pod-

piwniczony. Elewacja gładka bez zdobień za wyjątkiem obramień w ciągach 

klatkowych od frontu. Wykończony tynkiem cementowo-wapiennym z nakra-

pianką cementową. Cokół na budynku lastrikowy lekko wysunięty. 

4. ZAKRES OPRACOWANIA 

 Zakres opracowania obejmuje projekt docieplenia ścian wraz z kolorystyką oraz 

remont loggii. 

5. DOCIEPLENIE BUDYNKU 

 Podstawowe parametry techniczne: 

o wysokość do gzymsu – 13.30 m 

o pow. zabudowy - ~ 817 m2 

o kubatura - ~ 11691 m3 

Dociepleniu podlegają ściany zewnętrzne wraz z suszarniami. Na 

loggiach tylne ściany docieplać płytami Koolthem K5 (λ =0,02) w celu 

uzyskania większej przestrzeni w obrębie loggii. W narożach w miej-

scach kolizji docieplenia z oknami płyty styropianowe należy „zesko-

sować”. Ściany pomiędzy loggiami oraz ściany murowane barierek nie 
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docieplać – powierzchnie wykończyć jedynie tynkiem cienkowarstwo-

wym w kolorystyce jak na rysunkach. 

 

Parametry docieplenia na podstawie wykonanego audytu remontowego doty-

czące docieplenia:  

 ściany zewnętrzne (wraz ze ścianami suszarni): płytami styropianowymi gr. 12 cm  

EPS70-031 o współczynniku    λ =0,031 W/mK. 

 ściany tylne loggii sztywną pianką rezolową Koolthrm K-5 gr. 8 cm o współczynniku  

λ =0,021 W/mK. 

 ościeży okiennych i drzwiowych styropianem jw. gr. 2-4 cm EPS70-031 o współczynni-

ku    λ =0,031 W/mK. 

 

Wytyczne technologiczne projektowanego docieplenia ścian: 

Przyjęto technologię firmy Weber. 

 

A- niezbędna dokumentacja dostarczona przed rozpoczęciem prac docie-

pleniowych : 

1. Aprobata Techniczna zastosowanego systemu 

2. Aprobata Techniczna na łączniki mechaniczne  

3. Aprobata Techniczna na siatkę zbrojącą, jeśli wymogi dla siatki nie są ujęte w aproba-

cie na ETICS 

4. Certyfikat/zaświadczenie o przeszkoleniu pracowników firmy wykonawczej w zakresie 

stosowania systemów ETICS 

5. Oświadczenie kierownika robót, że zapoznał się z treścią aprobaty technicznej, Instruk-

cjami ITB 447/2009 oraz 418/2007 oraz „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru 

robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 

ścian”. 

6. Oświadczenie kierownika robót, że każdy stosowany podczas prac produkt jest objęty 

aprobatą techniczną stosowanego zestawu. 

 Należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego narzuconego przez in-

strukcji ITB, wybranego producenta systemu docieplenia itp. 

Metody oceny podłoża pod wykonywane docieplenie: 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspo-

inowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 próba odporności na ścieranie 

 próba odporności na skrobanie lub zadrapanie 
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 próba zwilżania  

 test równości i gładkości 

 przyczepność kleju do podłoża - sprawdza się, wykonując testy metodą pull-off 

lub mechaniczne (zrywanie kostek styropianu – zgodnie z metodyką ETAG 004). Po-

wyższe próby należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyni-

ki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 

 

Czynności przygotowawcze:  

 kurz i pył – oczyścić za pomocą miękkiej szczotki, sprężonego powietrza, ewentualnie 

zmyć wodą pod ciśnieniem ( max. 200 barów) i pozostawić do wyschnięcia 

 luźne resztki lub wylewki, zaprawy ze spoin – skuć i oczyścić nierówności, defekty i 

ubytki skuć, ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą zgodną z 

wymaganymi dla użytych zapraw i materiałów podkładowych (i zachowując wymagane 

okresy karencji 

 wilgoć – pozostawić do wyschnięcia 

 wykwity – oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowa-

nym roztworem 

 luźne i nienośne elementy elewacji – wykuć, wymienić, ewentualnie uzupełnić materia-

łem murarskim lub zaprawą do betonów z wymaganymi (jeśli tak jest) dla użytych za-

praw materiałami podkładowymi i z zachowaniem okresów karencji 

 brud, sadza, tłuszcz – zmyć wodą pod ciśnieniem z ewentualnym dodatkiem detergen-

tów lub specjalnych środków czyszczących, w uzasadnionych przypadkach usunąć me-

chanicznie (np. twardą szczotką), spłukać czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia. W 

przypadku intensywnych zabrudzeń czynności powtórzyć 

 zanieczyszczenia organiczne – algi, mchy, porosty : usunąć mechanicznie większe za-

nieczyszczenia, zmyć wodą pod ciśnieniem, rozważyć potraktowanie środkiem biobój-

czym 

 

Docieplenie ścian zewnętrznych 

Przed przystąpieniem do prac należy ocenić stan powierzchni elewacji jak podano wyżej. 

Dokładnie oczyścić powierzchnie poprzez zmycie zimna lub ciepłą wodą (max. 60 oC) pod 

ciśnieniem max 60 bar (przestrzegać przepisów dot. odprowadzenia wody myjącej). 

Po dokładnym umyciu i wyschnięciu całej elewacji przeprowadzić drobiazgową analizę 

obecnego stanu powierzchni. 

UWAGA: Ściany pomiędzy sąsiadującymi loggiami nie Docieplać – wykończyć tynkiem 

cienkowarstwowym jak ściany docieplane. 
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  PĘKNIĘCIA I RYSY 

  W przypadku gdy istniejące na elewacji rysy-pęknięcia przenoszą się na mury 

należy je zabezpieczyć w sposób podany poniżej. 

Istniejące pęknięcia na elewacji zabezpieczyć przed wykonaniem docieplenia w 

technologii wklejania wysoko wytrzymałych prętów o kształcie śrubowym wyko-

nanych ze stali nierdzewnej Ø8 mm w otworach lub bruzdach z zastosowaniem 

specjalnej zaprawy tixotropowej na bazie cementu.   

 Pręty umieszczać w bruzdach wyciętych w cegle o głębokości ok. 35-40 mm (bez 

grubości tynku) i szerokości ok. 12 mm przy założeniu zastosowania prętów o średnicy 8 

mm. Wszystkie pęknięcia należy przeszparować (w cegle) i dokładnie oczyścić. Przed 

podaniem zaprawy szczeliny oraz bruzdy lekko zwilżyć wodą.  

 Minimalna długość pręta powinna wynosić 50 cm po obu stronach pęknięcia czyli 

100 cm. Jeżeli zabezpieczamy kilka pęknięć jednym prętem to długość pręta powinna wy-

nosić 100 cm plus odległość pomiędzy skrajnymi pęknięciami. 

 Pęknięcia występujące blisko okien oraz narożników gdzie odległość do krawędzi 

jest mniejsza niż 50 cm należy taki pręt zakotwić prostopadle przed otworem lub narożni-

kiem na głębokość  grubości ściany minus 10-15 cm. 

 Zaprawę aplikujemy w dwóch turach przed założeniem prętów następnie zakłada-

my (zatapiamy) pręty i aplikujemy pozostałą zaprawę. Pęknięcia większe wypełniamy 

również zaprawą, a wąskie uszczelniaczem poliuretanowym. Pręty można unieruchomić 

do czasu stężenia zaprawy klinami które później wyciągamy.  

 Wszystkie rury spustowe podłączyć do kanalizacji na prosto. 

Po wykluczeniu w/w przypadków uszkodzeń oraz naprawie można przystąpić do docie-

plenia. Płyty należy kleić metodą obwodowo-punktową z zachowaniem min. 40 % efek-

tywnej powierzchni  przylegania kleju. 

Do mocowania zaleca się zastosowanie łączników mechanicznych ф10 mm z trzpieniem 

stalowym wkręcanym, zabezpieczonych antykorozyjnie, średnicy talerzyka min. 60 mm. 

Ilość łączników min. 4-5 szt. /1 m2 do wys. 8 m i 6-8 szt. powyżej tej wysokości. Łącznik 

musi przechodzić przez wszystkie warstwy najlepiej w miejscach występowania kleju na 

odpowiednią głębokość min. 6 cm. Po wywierceniu otwory należy oczyścić z wytworzone-

go urobku. Głębokość otworu powinna być większa o ok. 1 cm. Kołki układać dopiero po 

stwardnieniu kleju (24-48 h) kładzionego metodą punktowo-pasmową. W celu ogranicze-

nia strat ciepła poprzez mostki zastosować zatyczki termoizolacyjne. 
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 Obszarem narażonym na szczególne oddziaływanie wiatru są naroża budynku. De-

finiuje się tzw. strefę brzegową, która wynosi w tym przypadku ok. 1.5 m. Minimalny roz-

staw osiowy między kołkami to ok. 12 cm, a min. odległość od krawędzi 15 cm. W pierw-

szej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Zaleca się w obrębie 

narożników kołkowanie w każdym przypadku. Kołkować co 25 cm w linii pionowej i max 

40 cm od narożnika konstrukcyjnego budynku. 

Podczas osadzania/montażu łączników mocujących materiał izolacji termicznej do 

podłoża, trzpień rozporowy łączników powinien być zlicowany z wierzchnią (zewnętrzna) 

powierzchnią talerzyka dociskowego. Zastosowanie łączników do mechanicznego moco-

wania termoizolacji na ocieplanych ścianach budynków nie może powodować miejscowe-

go zwichrowania talerzyków dociskowych łączników oraz wichrowania się lub podnoszenia 

mocowanych płyt styropianowych. Przed osadzaniem łączników w podłożu wykonane 

otwory należy oczyścić z urobku przez ich przedmuchanie sprężonym powietrzem.  Niedo-

puszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji jak również niedopuszczalne jest 

pominięcie klejenia płyt i stosowanie tylko łączników mechanicznych, ponieważ klejenie 

zapobiega przesuwaniu się płyt izolacyjnych względem podłoża 

Do klejenia styropianu do podłoża oraz zatapiania siatki zastosować zaprawę kle-

jową Weber Uni S. 

Jako wykończenia zewnętrznego zastosować tynk cienkowarstwowy silikono-

wy barwiony w masie Weber TD341. Gradacja tynku: baranek 1.5 mm. 

Przemieszaną masę tynkarską nakładać na uprzednio zagruntowane podłoże pre-

paratem gruntującym Weber.prim compact przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej. 

Należy nakładać równomiernie, nadmiar tynku dokładnie ściągać pacą do uzyskania war-

stwy o grubości odpowiadającej granulacji tynku. Nałożoną masę zacierać niezwłocznie po 

nałożeniu przy pomocy twardej pacy z tworzywa sztucznego. Pacę do zacierania należy co 

pewien czas oczyścić szpachelką z przywierającej żywicy. Resztek żywicy nie wrzucać do 

wiadra z tynkiem. Nie należy zacierać mokrym narzędziem. 

W przypadku układania tynków metoda natrysku mechanicznego tynk należy układać w 

2-3 warstwach stosując technikę krzyżową (pierwsza warstwa układana jest pasami po-

ziomymi, druga pasami pionowymi). Tynku nałożonego metodą natrysku nie zaciera się. 

 Siatka zbrojąca z włókna szklanego nie może być magazynowana w warunkach 

bezpośredniego działania czynników atmosferycznych, a zwłaszcza słońca, które powodu-

je rozciąganie się rolki i - w konsekwencji - widoczną deformację w czasie przyklejania 

siatki na ścianie. Szczególnie jest to istotne w przypadku siatek w ciemnych kolorach i 

siatek z tworzyw sztucznych.                                                                                              
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 Przy stosowaniu dodatkowego mocowania mechanicznego za pomocą łączników, 

muszą być one mocowane pod warstwą zbrojoną. 

 Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości około 10 cm, 

przy użyciu zaprawy klejącej. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między 

płytami styropianowymi. O ile nie są stosowane kątowniki narożne z siatki, to na narożni-

kach zewnętrznych siatka powinna zachodzić z obu stron na odległość, co najmniej 10 

cm. Na narożnikach otworów w elewacji (np. okien) należy umieścić ukośne dodatkowe 

kawałki siatki (ok. 20 x 30 cm).  

 W części cokołowej zaleca się stosowanie dwóch warstw siatki zbrojącej lub tzw. 

siatkę pancerną. 

 Dokładne wykonanie warstwy zbrojonej jest ważne ze względów konstrukcyjnych. 

 Trwałość systemu dociepleniowego zależy od jakości i dokładności wykonania 

wszystkich warstw docieplenia i detali budowlanych oraz od przestrzegania zasad i zale-

ceń instrukcji technicznych do użytych materiałów i instrukcji ITB. W warunkach niskiej 

temperatury otoczenia oraz przy dużej wilgotności względnej powietrza, schnięcie jest 

dłuższe. Wyprawy tynkarskie nie wykonywać w warunkach niekorzystnej sytuacji cieplno-

wilgotnościowej, ponieważ wysychają z nierównomiernym wybarwieniem powierzchni, a 

często także z białymi wykwitami (nalotami). 

 Każdego rodzaju przejścia między różnymi systemami ocieplającymi i sąsiadującymi 

z nimi elementami budowlanymi, jak np. parapety itd., muszą być wykonane w sposób 

gwarantujący ich szczelne zabezpieczenie przed opadami. W tym przypadku należy sto-

sować m.in. różnego rodzaju taśmy uszczelniające typu rozprężnego oraz elastyczne masy 

uszczelniające. Cokoły wykończyć tynkiem mozaikowym. 

 Górną część ościeży-szpalet okiennych i drzwiowych formować ze spadkiem od 

otworu  w celu niedopuszczenia do spływania wody ze ściany w stronę otworu okiennego 

lub drzwiowego. 

 Do niedopuszczalnych czynności przy wykonywaniu docieplenia należą: 

Większość uszkodzeń w systemach ociepleniowych ścian wynika z błędów wykonawczych. 

Niezależnie od zastosowanego systemu dociepleniowego i regionu kraju, spotykanymi 

błędami są: 

 stosowanie w robotach dociepleniowych materiałów, które nie były dopuszczone do 

powszechnego stosowania, 

 niekompetencja ekip wykonawczych, 

 słabe przygotowanie służb nadzoru budowlanego, 

 pomijanie oczyszczania ścian, a następnie zmywanie ich wodą, 

 pocienianie warstwy klejącej, 
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 mocowanie elementów wyposażenia budynku (np. skrzynki pocztowe, liczniki itp.) w 

warstwie izolacji cieplnej, 

 samowolne „udoskonalanie” receptury, 

 lekceważenie konieczności wyrównującego szlifowania powierzchni płyt styropiano-

wych, 

 dobór nieodpowiednich łączników do mocowania układu dociepleniowego, 

 pozostawianie szpar i kawern na stykach poszczególnych płyt, 

 niedostateczne zatapianie siatki zbrojącej w zaprawie klejącej, 

 wykonywanie zbrojenia na styk lub z minimalnym zakładem, 

 stosowanie tylko jednej warstwy tkaniny zbrojącej w strefie cokołowej 

 nieocieplanie ościeży okiennych i drzwiowych, 

 nieusunięcie materiałach mogących przyczynić się do destrukcji styropianu 

 nieprzestrzeganie warunków temperaturowych, w jakich należy wykonywać prace 

związane z ociepleniem, 

 wykonywanie robót podczas opadów atmosferycznych, 

 nieumiejętne osadzanie rur spustowych, 

 brak wzmocnienia warstwy zbrojącej w narożach ościeżnic, 

 pozostawianie niezakończonych robót na okres zimy, 

 pozostawianie szczelin między płytami materiału termoizolacyjnego lub wypełnianie 

styków zaprawą klejącą 

 brak naroży wzmacniających oraz listwy startowej przy cokołach, 

 pozostawianie kitów plastycznych w spoinach między płytami w bezpośrednim kontak-

cie ze styropianem.  

 Warstwa wyprawy tynkarskiej jest najsłabszym elementem układu, dociepleniowe-

go, narażona jest, bowiem na działanie czynników atmosferycznych, czynników erozyj-

nych, kwaśnych opadów oraz różnych przypadkowych sił uderzeniowych, szczególnie wy-

stępujących w dolnych częściach budynku.  

Należy przewidzieć odbiory pośrednie robót i odbiór końcowy tzn.: 

 roboty przygotowawcze starej powłoki ściany opisane wyżej, 

 zamocowanie płyt termoizolacyjnych, 

 wypełnienie szczelin między płytami styropianowymi 

 wykonanie warstwy zbrojonej, 

 wykonanie wyprawy tynkarskiej, 

 wykonanie obróbek blacharskich. 

 Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika bu-

dowy i inspektora nadzoru oraz wpisane do Dziennika budowy. Po zakończeni całości ro-
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bót ociepleniowych, łącznie z obróbkami blacharskimi, należy dokonać końcowego odbioru 

robót i sporządzić protokół odbioru. 

Przy odbiorze końcowym ocenia się następujące elementy ocieplenia: 

 równość powierzchni, według wymagań normowych, jak dla I kategorii tynków ze-

wnętrznych, 

 jednolitość faktury, 

 jednolitość koloru, 

 prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów docieplenia i ich zgodność z doku-

mentacją 

 prawidłowość połączenia docieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.  

 Wykonane ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłę-

bień, ubytków oraz widocznych połączeń między poszczególnymi 1 wypraw. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót zobowiązany jest 

do ich usunięcia. 

 Wszystkie szyldy i banery reklamowe nie mogą być umieszczane w sposób przy-

padkowy. Umieszczanie ich uzgadniać w administracji MZBM oraz Wspólnotą Mieszkanio-

wą Budynku. 

 Kolorystykę elewacji wykonać wg zamieszczonego rysunku oraz poniższego opisu.  

Proponowana kolorystyka elewacji (przygotowano dwie wersje kolorystyczne) na 

podstawie szablonu kolorów NCS oraz na podstawie katalogu firmy Weber - struktury tyn-

ków mozaikowych, Weber.pas.mosaic: Rozsądnym rozwiązaniem byłoby wykonanie prób 

kolorystycznych na elewacji w celu wyboru zestawu kolorystycznego. 

wersja kolorystyczna nr 1 

 tło elewacji w kolorze - NCS – S 2005-Y80R  

 wystające fragmenty klatki schodowej, gzymsy, ściany szczytowe, płyty murowane 

loggii, ściany suszarni w kolorze – NCS - S 5005-R20B 

 cokół tynk mozaikowy Weber.pas mosaic w kolorze – OP12 

 barierki, obróbki blacharskie w kolorze RAL 7024 

 

wersja kolorystyczna nr 2 

 tło elewacji w kolorze - NCS – S 2005-G80Y 

 wystające fragmenty klatki schodowej, gzymsy, ściany szczytowe, płyty murowane 

loggii, ściany suszarni w kolorze – NCS - S 4005-G80Y 

 cokół tynk mozaikowy TD352 w kolorze – 1040 N001 

 barierki, obróbki blacharskie w kolorze RAL 7026 
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6. DASZKI NAD WEJŚCIAMI DO KLATEK 

Z istniejących daszków nad klatkami schodowymi zdemontować przekrycia, 

elementy stalowe oczyścić i po dociepleniu zamontować elementy dasz-

ka malować w kolorze RAL 7026 lub 7024. 

7. REMONT LOGGII 

Stan loggii w przedmiotowym budynku jest bardzo zróżnicowany. Ze 

względy na projektowane docieplenie należy poddać remontowi istniejące pły-

ty oraz barierki które w wielu przypadkach są przerdzewiałe i pokrzywione, 

jednocześnie należy je podwyższyć do przepisowej wysokości 110 cm. 

Wskazane jest też wykonanie zabezpieczenia przed przesączaniem wody 

przez płyty loggii, a więc wykonanie skutecznej izolacji poziomej. W tym celu 

należy usunąć wierzchnie warstwy wykończenia do poziomu płyty. W przypad-

ku uszkodzeń płyty nośnej zastosować zaprawy systemowe do reperacji ele-

mentów nośnych żelbetowych. 

Po oczyszczeniu płyt i niezbędnych naprawach wykonać nowe dylatowane 

wylewki.  

W tym celu na płytę w pierwszej kolejności nanosimy warstwę sczepną z 

zaprawy Weber.rep751, następnie wykonujemy właściwy jastrych spadkowy 

(wylewka) z zaprawy weber.floor RAPID o gr. 3.5-5 cm. Jastrych można 

zbroić siatką o oczkach 10x10 cm i Ø 4.5 mm. 

Po wyschnięciu jastrychu wykonujemy zaprawę uszczelniającą (izolacja po-

zioma) weber.tec.824 lub Weber.tec Superflex D2. Przed wykonaniem izo-

lacji należy zamontować obróbkę blacharską. Zaprawę uszczelniającą nanosi-

my na całość z wywinięciem jej na ściany i wykonaną obróbkę. W naroża płyty 

ze ścianami oraz w miejscu montażu obróbki zakładamy dodatkowo taśmę 

uszczelniającą Weber.828 DB 75. 

Po czasie podanym przez producenta można układać płytki gresowe, które 

układać na zaprawie klejowej weber ZP414 lub weber ZP 418 natomiast do 

fugowania zastosować zaprawę weber.fug 877 lub weber.colcor perfect. 

Do uszczelnienia narożu i dylatacji używać sznura dylatacyjnego oraz masy 

uszczelniającej webe.fug 881 lub weber.tec PU K25 

Ze względu na stopień zniszczenia istniejących barierek loggii w postaci ko-

rozji oraz deformacji proponuje się wykonanie nowych o wysokości zgodnej z 

warunkami technicznymi. Wymianie powinny podlegać również barierki port-

fenetr od strony tylnej oraz nad klatkami schodowymi.  
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Nowe barierki wykonać z prętów pełnych Ø 12 mm oraz poręczy z rur Ø 30 

mm o ściankach gr. 3.2 mm. Odległości (przerwy) pomiędzy prętami w pozio-

mie i pionie nie mogą przekraczać 12 cm. Wysokość balustrady od ostatniej 

warstwy loggii powinna wynosić 110 cm. 

Z części murowanej balustrad usunąć lastrikowe czapy i podmurować do 

żądanej wysokości. Jako przykrycie zastosować płyty kamienne „Komańcza. 

Wymiary płyt należy dobierać indywidualnie ze względu na różnice wymiaro-

we. Grubość płyt 2 cm, natomiast szerokość ok. 26 cm. Montować z lekkim 

spadkiem na zewnątrz. Od strony spodniej płyty powinny posiadać na całej 

długości „rowek” – kapinos zabezpieczający przed spływaniem wody. 

Spodnie części płyt poddać także remontowi poprzez zbicie skorodowanych 

tynków następnie uzupełnienie. Na spodnie części oraz czoła płyt loggii nakleić 

styropian grubości ok. 2 cm. 

Obróbkę blacharską loggi przeciągnąć na całą długość płyty wcinając ją w 

miejscu murowanej balustrady, na pozostałej długości mocować dyblami do 

płyty. 

Barierki mocować za pomocą kotew wykonanych z płaskownika gr. 5 mm i 

szerokości 10 cm. Długość haków kotwiących Ø 10 mm ok. 15 cm (zakotwie-

nie) 

8. REMONT ZEJŚCIA DO PIWNICY 

 Istniejące zejście do piwnicy należy wyremontować zbijając betonowe 

podłoże tak aby nie uszkodzić izolacji ścian budynku.  

 Usunąć grunt luźny i zanieczyszczony. Dokładnie wyprofilować zejście na 

gruncie na koniec dokładnie zagęścić, następnie wykonać warstwę rozsączają-

cą z piasku gr. 10 cm dokładnie zagęszczając mechanicznie, na warstwie roz-

sączającej wyłożyć geowłókninę, na geowłókninę wykonać warstwę podbudo-

wy gr. ok. 20-25 cm przy użyciu piasku zmieszanego ze żwirem (frakcjie 30-

60 mm), warstwę tą zagęszczać mechanicznie bardzo dokładnie. Na tak wyko-

naną podbudowę ułożyć podsypkę piaskową bez dodatku cementu również do-

kładnie zagęszczając gr. 3-5 cm po zagęszczeniu. Następnie ułożyć kostkę wg 

sztuki budowlanej. 

 Przed wykonaniem zejścia sprawdzić odpływ z kratki ściekowej i w razie 

niedrożności usunąć przyczynę. 

 Ścianę zejścia wyremontować jak elewację wykańczając tynkiem deko-

racyjnym. Barierki malować jak barierki loggi. 



 13 

 

9. OKNA 

W piwnicach wymienić okna i zabezpieczyć siatkami stalowymi od strony 

zewnętrznej (23 szt.). 

 

10. INNE ROBOTY BUDOWLANE 

1. W oknach zastosować parapety z blachy stalowej ocynkowanej malowane. 

2. Na ścianach szczytowych wymienić obróbki blacharskie. Pod obróbkę zasto-

sować płyty OSB-4 gr. 2 cm którą dyblować do ściany murowanej następ-

nie, 1x papa oraz planowana obróbka blacharska  

3. Ze względu na wysunięty cokół zastosować obróbkę blacharską o kącie na-

chylenia ok. 45o jak pokazano na rysunku szczegółowym 

4. Na elewacji zastosować kolorystykę zaakceptowaną przez Wspólnotę Miesz-

kaniową. 

5. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z instrukcjami 

producenta oraz polskimi normami i instrukcjami. 

6. Po wykonaniu prac teren wokół budynku należy uporządkować i doprowa-

dzić do stanu jak przed remontem. 

7. W miarę potrzeby kostkę brukową płyt odbojowych przełożyć 

8. Zieleń stykającą się z elewacją należy przyciąć – nie może stykać się z no-

wo wykonaną elewacją  

9. Rury spustowe należy podłączyć do przykanalików na „prosto” 

10. Przestrzegać ściśle wszystkich zasad BHP 

 

 

        Wykonał: 

        mgr inż. Krzysztof Materna  

        upr. K-228/02 
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

- Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty Instytutu Techniki Budowlanej.

- Przypadki zamiany poszczególnych składników wybranego systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta.

- Wykonawca prowadzący roboty budowlane podlega przepisom prawa budowlanego.

- Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym.

- Dopuszcza się stosowanie innych systemów pod warunkiem uzyskania zakładanych parametrów technicznych.

- Przy zamianie podać nazwę wybranego systemu.

- Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie !

- Przedmiar i Dokumentacja projektowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

- Wszystkie elementy ujęte w części opisowej lub rysunkowej a nie pokazane w przedmiarze winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-O

Jm
<-JED

Ilość
<-IL

Kosztorys Docieplenie elewacji południowej budynku wraz z kolorystyką

1 Element RUSZTOWANIA

1 KNR 202/1610/3
(1)

Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 20·m, nakłady podstawowe (budowa rusztowania i 
rozebranie), zastosować ramy dla przejść dla pieszych z uwagi na klatkę schodową

Wyliczenie ilości robót:
65,03*12,3 799,869

RAZEM: 799,869 m2 799,87
2 NNRNKB 

202/1625/1
Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:
799,87 799,870

RAZEM: 799,870 m2 799,87
3 Kalkulacja 

własna
Rusztowania ramowe przyścienne, wysokość do 20·m - czas pracy rusztowania

kpl. 1,00
4 KNR 202/1613/2

(1)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (nakłady 
podstawowe)

Wyliczenie ilości robót:
799,87 799,870

RAZEM: 799,870 m2 799,87
5 KNR 202/1613/2

(3)
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnętrzne przyścienne, wysokość do 15·m, bednarka (materiały w 
ilościach na plac budowy)

Wyliczenie ilości robót:
799,87 799,870

RAZEM: 799,870 m2 799,87
6 KNR 403/1205/3 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar pierwszy pomiar 4,00
7 KNR 403/1205/4 Badanie i pomiar instalacji odgromowej, pomiar następny pomiar 8,00
2 Element REMONT ELEWACJI OGRODOWEJ (POŁUDNIOWEJ) Z DOCIEPLENIEM

8 KNR 1901/832/4 Zabezpieczenie stolarki folią
Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa 1,42*2,02*8*4+(1,3*1,7+0,9*2,05)*35+2,2*1,7*5+0,8*2,0*5 260,414

0,37*0,42*(6+7) { okienka piwniczne } 2,020
RAZEM: 262,434 m2 262,43

9 KNR 1901/832/3 Zabezpieczenie stolarki płytą pilśniową
Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa 1,42*2,02*8*4+(1,3*1,7+0,9*2,05)*8*4+2,2*1,7*2*4+0,8*2,0*2*4 264,269

0,37*0,42*(6+7) { okienka piwniczne } 2,020
RAZEM: 266,289 m2 266,29

10 KNR 401/701/5 
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - Analogia - odbicie tynków zewnętrznych ścian - przyjęto 15% powierzchni
Krotność=0,15

Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa 65,03*11,72+0,44*0,54*2 762,627
okna -(1,42*2,02*8*4+(1,3*1,7+0,9*2,05)*35+2,2*1,7*5+0,8*2,3*5) -261,614
murki loggii (1,69*2+0,2)*0,96*10*4 137,472
ściany boczne loggii 1,3*2,85*2*10*4 296,400

RAZEM: 934,885 m2 934,89
11 KNR 401/701/8 

analogia
Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, do 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - Analogia - odbicie tynków zewnętrznych płyty loggii od spodu - przyjęto 15% 
powierzchni

Wyliczenie ilości robót:
Płyty loggii (3,25*1,3*10*4)*0,15 25,350

RAZEM: 25,350 m2 25,35
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12 KNR 401/702/4 
analogia

Odbicie pasów tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych, szerokości do 15·cm - Analogia - odbicie 
tynków ościeży

Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa (1,42+2,02)*2*8*4+(1,3*2+0,9+2,05*2)*35+(2,2+1,7)*2*5+(0,8+2,

38*2)*5 552,960
RAZEM: 552,960 m 552,96

13 KNR 401/701/11
analogia

Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5·m2, z zaprawy 
cementowo-wapiennej - Analogia - odbicie tynków gzymsów

Wyliczenie ilości robót:
Gzyms dachowy południowy 65,05*(0,4+0,1) 32,525

RAZEM: 32,525 m2 32,53
14 KNR 401/354/15 Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporników stalowych ( konsole elektryczne, haki, anteny, 

itp )
Wyliczenie ilości robót:

4 4,000
RAZEM: 4,000 szt 4,00

15 KNR 401/535/8 Rozbiórka obróbek blacharskich parapetów zewnetrznych
Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa (1,47*8*4+1,35*8*4+2,25*2*4)*0,25 27,060

RAZEM: 27,060 m2 27,06
16 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:
(12,75+1,0)*3 41,250

RAZEM: 41,250 m 41,25
17 KNR 23/2611/1 

analogia
Oczyszczenie mechaniczne ścian budynku przy pomocy myjki ciśnieniowej, wodą z dodatkiem detergentu

Wyliczenie ilości robót:
552,96*0,15+32,53 115,474

Ściana podłużna południowa; okna; 934,89+934,89+934,89+934,89
murki loggii; ściany boczne loggii 3 739,560

RAZEM: 3 855,034 m2 3 855,03
18 KNR 401/722/3 

analogia
Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych, cementowych, ściany, loggie, balkony, kategoria III - 
Analogia - wyrównanie powierzchni cokołu

Wyliczenie ilości robót:
Elewacja południowa 65,05*0,5*(1,0+1,3) 74,808

RAZEM: 74,808 m2 74,81
19 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III (ściany, loggie, balkony), podłoże: cegła, 

pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 1·m2 (w 1 miejscu) - cokół
Wyliczenie ilości robót:
Przyjęto szacunkowo 10 % powierzchni 0,1*74,81 7,481

RAZEM: 7,481 m2 7,48
20 KNR 23/2611/2 

analogia
Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją Atlas Uni 
Grunt, 1-krotne - Analogia - zaimpregnowanie podłoża preparatem wyrównującym chłonność Weber.prim 
compact

Wyliczenie ilości robót:
3855,03+74,81 3 929,840

RAZEM: 3 929,840 m2 3 929,84
21 KNR 23/2614/2 

(2) analogia
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70-031 gr. 14 cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły - Analogia - tynk silikonowy 
barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - kolor Wersja I - NCS S 2005-G80Y lub Wersja II - NCS
S 2005-Y80R

Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa 65,03*11,72+0,44*0,54*2 762,627
okna z portfenetrą -(1,42*2,02*8*4) -91,789
ściany boczne loggii 1,3*(2,85*2)*10*4 296,400
okna w loggii -((1,25*1,74+0,9*2,45)*8*4) -140,160

RAZEM: 827,078 m2 827,08
22 KNR 23/2614/2 

(2) analogia
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70-031 gr. 2 cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły - Analogia - tynk silikonowy 
barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - Wersja I - NCS S 2005-G80Y lub Wersja II - NCS S 
2005-Y80R

Wyliczenie ilości robót:
Płyty loggii od spodu (3,25*1,3*10*4) 169,000

RAZEM: 169,000 m2 169,00
23 KNR 23/2614/2 

(2) analogia
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70-031 gr. 2 cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły - Analogia - tynk silikonowy 
barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - kolor Wersja I - NCS S 4005-G80Y lub Wersja II - NCS
S 5005-R20B

Wyliczenie ilości robót:
murki loggii ((1,81+0,2)*1,05)*2*10*4 168,840
czoło płyty loggii (3,25*0,15*10*4) 19,500

RAZEM: 188,340 m2 188,34
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24 KNR 23/2614/2 
(2) analogia

Ocieplenie ścian tylnych loggii sztywną pianką rezolową Koolthrm gr. 8 cm o współczynniku λ =0,021 
W/mK. wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany
z cegły - Analogia - tynk silikonowy barwiony w masie Weber TD341, baranek 1,5 mm - kolor Wersja I - 
NCS S 2005-G80Y lub Wersja II - NCS S 2005-Y80R

Wyliczenie ilości robót:
ściana z oknem loggii 3,33*2,75*10*4 366,300
okna w loggii -((1,25*1,74+0,9*2,45)*10*4) -175,200

RAZEM: 191,100 m2 191,10
25 KNR 23/2614/2 

(2) analogia
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70-031 gr. 12 cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły - Analogia - tynk mozaikowy 
dekoracyjny WEBER TD352 w kolorze Wersja I - Weber.pas mosaic OP12 lub Wersja II - Tynk mozaikowy 
TD352 - 1040 N001 - cokół

Wyliczenie ilości robót:
Cokół 74,81 74,810

RAZEM: 74,810 m2 74,81
26 KNR 23/2614/8 

(2)
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70-031 gr. 3 cm wraz z przygotowaniem podłoża i 
ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30·cm, z cegły - Analogia
- tynk tynk silikonowy, baranek 1,5 mm, - kolor Wersja I - NCS S 2005-G80Y lub Wersja II - NCS S 
2005-Y80R

Wyliczenie ilości robót:
Okna
Ściana podłużna południowa 0,25*((1,42+2,02)*2*8*4+(1,3*2+0,9+2,05*2)*35+(2,2+1,7)*2*5+(

0,8+2,38*2)*5) 138,240
RAZEM: 138,240 m2 138,24

27 KNR 23/2614/10 Analogia - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym

Wyliczenie ilości robót:
Okna
Ściana podłużna południowa (1,42+2,02)*2*8*4+(1,3*2+0,9+2,05*2)*35+(2,2+1,7)*2*5+(0,8+2,

38*2)*5 552,960
płyta loggii 1,05*2*10*4+10*3,25 116,500

RAZEM: 669,460 mb 669,46
28 KNR 23/2612/2 

analogia
Wyrównanie podłoża pod parapety poprzez porzyklejenie 2 cm styropianu EPS70-031

Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa (1,47*8*4+1,35*8*4+2,25*2*4)*0,27 29,225

RAZEM: 29,225 m2 29,23
29 NNRNKB 

202/541/1
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25·cm - blacha w kolorze 
grafitowo-szarym mat wersja I 7024, Ersja II 7026 (Balexmetal)

Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa (1,47*8*4+1,35*8*4+2,25*2*4)*0,35 37,884

RAZEM: 37,884 m2 37,88
30 KNR 23/2612/6 

analogia
Przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach do wysokości 2 m

Wyliczenie ilości robót:
2*(65,05) 130,100

RAZEM: 130,100 m2 130,10
31 KNR 23/2612/4 Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym w strefach

narożnych budynku - co 25 cm
Wyliczenie ilości robót:

12,03*4*6 288,720
RAZEM: 288,720 szt 288,72

32 KNR 33/23/4 Montaż taśmy uszczelniającej przy oknach
Wyliczenie ilości robót:
Okna
Ściana podłużna południowa ((1,42+2,02)*2*8*4+(1,3*2+0,9+2,05*2)*35+(2,2+1,7)*2*5+(0,8+2

,38*2)*5) 552,960
RAZEM: 552,960 m 552,96

33 KNR 33/23/4 (1) 
analogia

Montaż listwy PCW podparapetowej z siatką

Wyliczenie ilości robót:
Ściana podłużna południowa (1,47*8*4+1,35*8*4+2,25*2*4) 108,240

RAZEM: 108,240 m 108,24
34 KNR 23/2612/6 

analogia
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki w narożach otworów, ściany

Wyliczenie ilości robót:
okna (0,25*0,35){m2}*4*(72){szt, okien} 25,200

RAZEM: 25,200 m2 25,20
35 NNRNKB 202/5

19/4 (2) analogia
Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rury okrągłe, średnica 15·cm,
blacha grubości 0.55·mm - blacha w kolorze grafitowo-szarym mat wersja I 7024, Ersja II 7026 
(Balexmetal)
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Wyliczenie ilości robót:
41,25 41,250

RAZEM: 41,250 m 41,25
36 NNRNKB 202/5

17/5 (2) analogia
Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej powlekanej, rynny półokrągłe, średnica 
18·cm, blacha grubości 0.55·mm - blacha w kolorze grafitowo-szarym mat wersja I 7024, Ersja II 7026 
(Balexmetal) m 65,00

37 KNR 401/1212/2
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, powierzchnie pełne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne - 
pas podrynnowy i nadrynnowy w kolorze grafitowo-szarym mat wersja I 7024, Ersja II 7026 (Balexmetal)

Wyliczenie ilości robót:
65,05*(0,7+0,15) 55,293

RAZEM: 55,293 m2 55,29
38 KNR 401/322/2 Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne - kratki wentylacyjne ze stali 

nierdzewnej
Wyliczenie ilości robót:

(1+1+1+1+1+1+1+1)*4 32,000
RAZEM: 32,000 szt 32,00

39 KNR 401/1212/5
5 (1) analogia

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kratki, drzwiczki wentylacyjne do 0,1·m2, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
4,00 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00
40 Kalkulacja 

własna
Montaż na gzymsach odstraszaczy ptaków STOP-PTAK kod 101

Wyliczenie ilości robót:
65,03 65,030

RAZEM: 65,030 mb 65,03
41 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1·km

Wyliczenie ilości robót:
(934,89*0,015+0,15*0,25*552,96+32,53)*0,03 2,019
0,5 0,500

RAZEM: 2,519 m3 2,52
42 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km

Krotność=9,00
Wyliczenie ilości robót:

2,52 2,520
RAZEM: 2,520 m3 2,52

3 Element REMONT LOGGII

43 KNR 401/804/7 Zerwanie posadzki cementowej
Wyliczenie ilości robót:

(3,25*1,3*10+0,95*0,15*8+0,85*0,15*2)*4 174,580
RAZEM: 174,580 m2 174,58

44 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilości robót:
Przyjęto szacunkowo 80 % powierzchni 0,8*174,58
balkonów 139,664

RAZEM: 139,664 m2 139,66
45 KNR 401/804/1 Naprawa posadzki cementowej z zatarciem na gładko, do 0,25·m2 (w 1 miejscu)

Wyliczenie ilości robót:
2*10*4 80,000

RAZEM: 80,000 miejsce 80,00
46 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:
174,58 174,580

RAZEM: 174,580 m2 174,58
47 KNR 23/2611/2 

analogia
Przygotowanie podłoża, gruntowanie emulsją, 1-krotne - preparat gruntujący Sopro HE 449

Wyliczenie ilości robót:
174,58+((3,25+1,3*2+1,7+0,2)*10+0,15*2*10-0,95*8-0,85*2)*0,1
5*4 217,300

RAZEM: 217,300 m2 217,30
48 KNR 401/803/1 

analogia
Uzupełnienie posadzek i cokolików cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0·m2 (w 1 miejscu), z 
zatarciem na ostro - Analogia - wykonanie warstwy spadkowej o grubości 2-30 mm szpachlą Sopro AMT 
468

Wyliczenie ilości robót:
174,58 174,580

RAZEM: 174,580 m2 174,58
49 KNRW 

202/514/3 (2)
Krawędzie balkonów i loggii z blachy ocynkowanej powlekanej, obróbka loggii na całej szerokości wnęki 
wraz z podcięciem murka w celu zamontowania obróbki

Wyliczenie ilości robót:
40*3,3*0,25 33,000

RAZEM: 33,000 m2 33,00
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50 KNR BC 3/301/3
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i uszczelniająca z zaprawy uszczelniającej na powierzchniach narażonych na 
działanie wody bezciśnieniowej, powierzchnia pozioma - Analogia - wklejenie na zaprawie szybkowiążącej 
cienkowarstwowej Sopro VF 419 maty uszczelniającej  Sopro AEB plus

Wyliczenie ilości robót:
217,30 217,300

RAZEM: 217,300 m2 217,30
51 KNR 

BC 3/301/11 
analogia

Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej, elastycznej zaprawy, wklejenie taśmy uszczelniającej - Analogia
- taśma uszczelniająca Sopro AEB 641 z narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi na kleju Sopro Racofix

Wyliczenie ilości robót:
Taśma uszczelniająca AEB 641 ((3,25*2+1,3*5)*10+0,15*2*8+0,15*2*2)*4 532,000
Narożnik uszczelniający wewnętrzny { 7*10*4 = 280 szt }
AEB 642
Narożnik uszczelniający zewnętrzny AEB { 3*10*4 = 120 szt }
643

RAZEM: 532,000 m 532,00
52 KNR 

BC 3/301/11 
analogia

Analogia - uszczelnienie styku ze stolarką drzwiową taśmą uszczelniającą samoklejącą Sopro FDB 524

Wyliczenie ilości robót:
(0,95*8+0,85*2)*4 37,200

RAZEM: 37,200 m 37,20
53 KNR 202/1118/9 Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana - 

Zaprawa klejowa Sopro MG-Flex, elastyczna zaprawa fugowa Sopro DF-10
Wyliczenie ilości robót:

174,58 174,580
RAZEM: 174,580 m2 174,58

54 KNR 202/1120/6 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, 
metoda kombinowana - Zaprawa klejowa Sopro MG-Flex, elastyczna zaprawa fugowa Sopro DF-10

Wyliczenie ilości robót:
((3,25+1,3)*2*10+0,15*2*8+0,15*2*2)*4 376,000

RAZEM: 376,000 m 376,00
55 Kalkulacja 

własna
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych sznurem dylatacyjnym Sopro PER 567 o średnicy 8 mm i elastyczną 
fugą dylatacyjną Sopro Silikon

Wyliczenie ilości robót:
((3,25*2+1,3*3)*10+0,15*2*8+0,15*2*2)*4 428,000

RAZEM: 428,000 m 428,00
56 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad balkonowych i portfenetr

Wyliczenie ilości robót:
10*4 40,000
8*4 32,000

RAZEM: 72,000 szt 72,00
57 KNR 401/212/4 

analogia
Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe - Analogia - demontaż płyt lastrikowych

Wyliczenie ilości robót:
1,75*0,26*10*4 18,200

RAZEM: 18,200 m2 18,20
58 KNR 401/306/6 

analogia
Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian, zaprawa cementowa, grubość 1 cegły

Wyliczenie ilości robót:
(1,1-0,96)*1,7*10*4 9,520

RAZEM: 9,520 m2 9,52
59 KNR 1901/342/2

analogia
Ustawienia i obsadzanie elementów prefabrykowanych, podokienniki i płyty nadgrzejnikowe, długość do 
2,0·m - Analogia - osadzenie płyty z naturalnego kamienia "Komańcza" na murkach loggii

Wyliczenie ilości robót:
10*4 40,000

RAZEM: 40,000 szt 40,00
60 KNNR 7/208/5 

analogia
Wykonanie na budowie i montaż konstrucji spawanych, masa elementu 50·kg - Analogia - wykonanie i 
montaż balustrad balkonowych

Wyliczenie ilości robót:
loggie - 40 szt barierek wg PW (11,44+9,56)/1000*10*4 0,840
portfenetry 32 szt wg PW (6,05+8,95)/1000*8*4 0,480

RAZEM: 1,320 t 1,32
61 KNRW 712/213/

2 analogia
Malowanie pędzlem emalie chlorokauczukowe konstrukcje kratowe - Analogia - malowanie 
grubopowłokowym Capalac Dickschichtlack B1 firmy Caparol kolor wersja I RAL 7024, wersja II RAL 7026

Wyliczenie ilości robót:
1,55*1,1*10*4 68,200

RAZEM: 68,200 m2 68,20
62 KNR 404/1107/1

(1)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 1,00
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63 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające 
za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=9,00 t 1,00

64 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km
Wyliczenie ilości robót:

0,05*174,58+0,02*139,66+0,07*18,20 12,796
1,0 1,000

RAZEM: 13,796 m3 13,80
65 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km

Krotność=9,00
Wyliczenie ilości robót:

13,80 13,800
RAZEM: 13,800 m3 13,80
























