
Data opracowania:

2025-06-05

Przedmiar robót

Budowa instalacji c.c.w.u. w budynku mieszkalnym 

Budowa: Rzeszów ul. Chodkiewicza 10

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny/Instalacje sanitarne

Lokalizacja: Rzeszów ul. Chodkiewicza 10

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. Chodkiewicza 10 z siedzibą 35-025 RZESZÓW ul. Lisa Kuli 13a
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

•    Przypadki  zamiany  poszczególnych  składników  wybranego  systemu  są  niedopuszczalne i skutkują utratą gwarancji producenta 
systemu.
•    Należy stosować materiały posiadające aktualne atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz Deklaracje własności użytkowych
•    Wykonawca prowadzący roboty budowlane podlega przepisom prawa budowlanego.
•    Przedmiar robót należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym
•    Dopuszcza się również stosowanie innych systemów pod warunkiem uzyskania zakładanych parametrów technicznych
•    Wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie!
•    Przedmiar i Dokumentacja projektowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się.
•    Wszystkie elementy ujęte w części opisowej lub rysunkowej a nie pokazane w przedmiarze winny być traktowane jakby były ujęte w obu.
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Kosztorys Budowa instalacji c.c.w.u. w budynku mieszkalnym
1 Grupa Instalacja ciepłej wody użytkowej
1.1 Element Roboty budowlane i demontażowe związane z instalacją c.w.u.
1 Kalkulacja 

własna
Sprawdzenie drożności i możliwości prowadzenia przewodów ccwu w wolnym kominie spalinowym w 
budynku, od piwnicy do I piętra ze wskazaniem przewodów przez kominiarza w których możliwy jest montaż 
instalacji ccwu kpl 2,00

2 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie mieszkań i lokali (podłogi, meble, urządzenia, wyposażenie mieszkań) folią podczas 
wiercenia otworów w stropach i ścianach

Wyliczenie ilości robót:

mieszkalnych 14 14,000

RAZEM: 14,000 lokali 14,00

3 Kalkulacja 
własna

Sprzątanie po robotach budowlanych i instalacyjnych

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000

RAZEM: 14,000 lokali 14,00

4 KNNRW 9/1104/
1 analogia

Wiercenie otworów w ścianach i stropach o grubości do 40 cm, do Fi 42 mm - przez ściany piwnic i ściany 
łazienek

Wyliczenie ilości robót:

mieszkania 2+6+6 14,000

piwnice 4*2+2 10,000

RAZEM: 24,000 szt 24,00

5 KNR 401/323/3 Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 24,00*2 48,000

RAZEM: 48,000 szt 48,00

6 KNR 401/333/1 Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 1/2 cegły - piwnica

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

7 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

8 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm - 
otwór max 0,4x0,4m w ścianie kominowej w piwnicy - wejście pionów w kanał spalinowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

9 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

10 KNR 401/706/7 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25 m2, strop, tynk 
cementowo-wapienny w piwnicy

Wyliczenie ilości robót:

2,00 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

11 KNR 401/208/1 Przebicie otworów w elementach z betonu o powierzchni do 0,05·m2, beton żwirowy, grubość do 10·cm - 
otwór max 0,4x0,4m w ścianie kominowej od strony kuchni. łazienki- mieszkania, lokalu
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Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

12 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły
R = 2,000   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

13 KNR 401/706/5 Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebiciach, do 0,25 m2, ściana, 
tynk cementowo-wapienny - otwory montażowe

Wyliczenie ilości robót:

6,00 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

14 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, otwory montażowe

Wyliczenie ilości robót:

6 szt. po 1x1 6,00*1,0*1,0 6,000

48 szt po 0,5x0,5 12*0,5*0,5 3,000

RAZEM: 9,000 m2 9,00

15 KNR 401/713/1 Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeskrobaniem farby, na ścianach - miejsca po 
zdemontowanym piecyku gazowym

Wyliczenie ilości robót:

powierzchnia pod piecykiem lub innym 14,00*0,7*1,1

podgrzewaczem 0,7 m x1,1 m 10,780

RAZEM: 10,780 m2 10,78

16 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - kolor biały - miejsca po 
zdemontowanym piecyku gazowym i zaślepionych przewodach spalinowych

Wyliczenie ilości robót:

14,00*0,7*1,1 10,780

po otworach spalinowych 14,00*0,5*0,5 3,500

RAZEM: 14,280 m2 14,28

17 NNRNKB 202/2
027/3 analogia

Obudowa pionów ccwu okładziną z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach, na ruszcie metalowym 50 pionów
wraz z podejściem

Wyliczenie ilości robót:

piony 0,8*(2,3+2,3+9,8+9,8) 19,360

RAZEM: 19,360 m2 19,36

18 NNRNKB 202/1
521/4 (1) 
analogia

Malowanie zwykłe farbą emulsyjną podłoży gipsowych, obudowa pionów ccwu, dwukrotnie w ustalonym 
kolorze

Wyliczenie ilości robót:

19,36 19,360

RAZEM: 19,360 m2 19,36

19 KNR 401/108/9 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3 0,60

20 KNR 401/108/10 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km
Krotność=9,00 m3 0,60

21 KNR 402/310/4 Demontaż kurka gazowego przy urządzeniach Fi 15-25 mm -

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

22 KNR 402/308/1 Demontaż rurociągów stalowych, Fi 15-20 mm podejścia zasilające podgrzewacze gazowe

Wyliczenie ilości robót:

14,00*2,5 35,000

RAZEM: 35,000 m 35,00

23 KNR 401/330/10 Wykucie wnęk w ścianach, zaprawa cementowa, głębokość do 1/2 cegły - rozkucie podejść podłączeń pod 
piecyki

Wyliczenie ilości robót:

14,00*0,5*0,5 3,500

RAZEM: 3,500 m2 3,50

24 Kalkulacja 
własna

Odwrócenie kolanek w celu schowania korków z podejść pod piecyk

Wyliczenie ilości robót:

14,00*2 28,000

RAZEM: 28,000 szt 28,00

25 KNR 401/323/2 
(1)

Zamurowanie wnęk, ściany grubości 1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

28,00 28,000

RAZEM: 28,000 szt 28,00

26 KNR 402/301/1 P.a. - zaślepienie rurociągów instalacji gazowej po zdemontowanym fragmencie instalacji gazowej poprzez 
zaspawanie końcówki rurociagu stalowego, zalutowanie końcówki rurociągu miedzianego lub zakorkowanie 
korkiem stalowym czarnym ryrociagu stalowego

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000
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RAZEM: 14,000 miejsce 14,00

27 KNR 402/314/6 Demontaż podgrzewacza gazowego jednoczerpalnego wraz z osprzętem /haki, rury spalinowe, rozety/

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

28 Kalkulacja 
własna

Zaślepienie otworów /rozet/po przewodach spalinowych podgrzewaczy gazowych

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000

RAZEM: 14,000 miejsce 14,00

29 KNRW 
215/307/1

Próba instalacji gazowej na ciśnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach mieszkalnych, za 
gazomierzem - sprawdzenie szczelności instalacji gazowej po robotach demontażowych i montażowych.

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

30 KNR 402/313/5 Wyregulowanie kuchni 4-palnikowej - pom robotach demontażowych i próbie ciśnieniowej

Wyliczenie ilości robót:

14,00 14,000

RAZEM: 14,000 szt 14,00

31 Kalkulacja 
własna

Zaślepienie kanału spalinowego na poziomie stropodachu, nad mieszkaniem ostatniej kondygnacji 
styropianem/pianką poliuretanową/ - eliminacja oddziaływania warunków zewnetrznych na instalację c.w.u.

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000

RAZEM: 9,000 miejsce 9,00

32 Kalkulacja 
własna

Zaślepienie wolnych kanałów spalinowych na poziomie stropodachu pozostałych po demontażu piecyków, 
nad mieszkaniem ostatniej kondygnacji styropianem/pianką poliuretanową/ - eliminacja oddziaływania 
warunków zewnetrznych

Wyliczenie ilości robót:

14,00-9,00 5,000

RAZEM: 5,000 miejsce 5,00

33 Kalkulacja 
własna

Demontaż wywietrzaków kominowych wraz z zaślepieniem otworu kominowego blachą stalowa ocynkowaną 
i obrobieniem czapki kominowej papą termozgrzewalną

Wyliczenie ilości robót:

14 14,000

RAZEM: 14,000 szt. 14,00

34 KNRW 
219/306/2 (2)

P.a. - Rury ochronne (osłonowe), Fi·22-63 mm, PVC L=(dopasować do grubości ściany+1cm z każdej 
strony) cm - przejscia przez ściany i stropy śrdnio 0,6 mb na sztukę

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 24,00*0,6 14,400

RAZEM: 14,400 m 14,40

1.2 Grupa Instalacja ciepłej wody użytkowej - rurociągi
1.2.1 Element Rurociągi z rur KAN-therm PP Stabi PN 20 z wkładką Al lub Glass - poziomy w piwnicy do 

podejść pod piony + piony na klatkach
35 KNRW 

215/111/1 (1)
Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

poziomy 21+3*2,5 28,500

piony 12*2 24,000

RAZEM: 52,500 m 52,50

36 KNRW 
215/111/2 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 25·mm

Wyliczenie ilości robót:

8,5 8,500

RAZEM: 8,500 m 8,50

37 KNRW 
215/111/3 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

9,9*2+2*2,5 24,800

RAZEM: 24,800 m 24,80

38 KNRW 
215/111/4 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 40·mm

Wyliczenie ilości robót:

2,5*2+11+1*2,5 18,500

RAZEM: 18,500 m 18,50

39 KNRW 
215/111/5 (1)

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, 
Fi_zew. 50·mm

Wyliczenie ilości robót:

18,5 18,500

RAZEM: 18,500 m 18,50

40 KNRW 
215/119/1 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
20·mm
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Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

41 KNRW 
215/119/2 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
25·mm szt 2,00

42 KNRW 
215/119/3 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
32·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

43 KNRW 
215/119/4 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
40·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

44 KNRW 
215/119/5 (2)

Dodatki za wykonanie obejść elementów konstrukcyjnych, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 
50·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

45 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 20·mm

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

46 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 25·mm szt 1,00

47 KNRW 
215/116/3 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 32·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

48 KNRW 
215/116/4 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 40·mm

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

49 KNRW 
215/116/5 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 50·mm szt 2,00

1.2.2 Element Rurociagi PE-RT/Al/PE-RT systemu KAN-therm  Press - piony w adaptowanym kanale 
spalinowym

50 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 16x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

cyrkulacja 2*10,5 21,000

RAZEM: 21,000 m 21,00

51 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 20x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

podejścia do mieszkań 14*3,5 49,000

podejścia lokale 2*3,2 6,400

ost. kondygnacja 2*3,4 6,800

RAZEM: 62,200 m 62,20

52 KNR 13/127/2 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 25x2,5 mm

Wyliczenie ilości robót:

2*3,4*2+2*3,8 21,200

RAZEM: 21,200 m 21,20

53 KNR INSTAL 
215/410/6

p.a. - Trójniki zaciskowe nierozłączne redukcyjny do rur PE-RT, Fi 20x16x20·press mosieżne lub z tworzywa
szt 2,00

54 KNR INSTAL 
215/410/6

p.a. - Trójniki zaciskowe nierozłączne redukcyjny do rur PE-RT, Fi 25x20x20·press mosieżne lub z tworzywa
szt 2,00

55 KNR INSTAL 
215/410/6

p.a. - Trójniki zaciskowe nierozłączne redukcyjny do rur PE-RT, Fi 25x20x25·press mosieżne lub z tworzywa
szt 2,00

56 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Złączka zaciskowa z gwintem zewn. do rur PE-RT, Fi·25x1/2"z Press - podejscie pod pion mosieżne 
lub z tworzywa szt 2,00

57 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Kolano zaciskowe nierozłączne do rur PE-RT, Fi·25 Press - podejscie pod pion mosieżne lub z 
tworzywa, połaczenie z pionem cwu szt 2,00

58 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Złączka zaciskowa z gwintem zewn. do rur PE-RT, Fi·16x1/2"z Press - podejscie pod pion mosieżne 
lub z tworzywa szt 2,00

59 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Kolano zaciskowe nierozłączne do rur PE-RT, Fi·16 Press - podejscie pod pion mosieżne, połaczenie z
pionem cwu szt 2,00
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60 Kalkulacja 
własna

Każdy z potencjalnych wykonawców robót po rozeznaniu zakresu robót w tej pozycji kosztorysowej powinien 
określić ilości kształtek mosiężnych Systemów KANtherm, która wg niego jest niezbędna do zrealizowania 
zadania w całości kpl. 1,00

1.2.3 Element Rurociagi PE-RT/Al/PE-RT systemu KAN-therm  Press - podłączenie projektowanej instalacji
cwu z istniejącą - na ścianie w miejscu piecyka gzowego lub innym

61 KNR 13/127/1 Rurociągi z rur PE-RT/Al/PE-RT łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, 
rurociągi o średnicy 20x2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

cw 16*1,5 24,000

RAZEM: 24,000 m 24,00

62 KNR INSTAL 
215/409/6

p.a. - Złączka zaciskowa z gwintem zewn. do rur PE-RT, Fi·20x1/2"z Press - podejscie pod mieszkaniowy 
węzeł pomiarowy - obustronne

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

63 Kalkulacja 
własna

Wykonanie włączenia rurociągów PE-RT/Al/PE-RT z istniejacymi rurociagami stalowymi ocynkowanymi w 
obrębie baterii zlewozmywakowej sciennej lub piecyka - przewidziec niezbedna ilośc kształtek stalowych oc.

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000

RAZEM: 16,000 kpl. 16,00

64 Kalkulacja 
własna

Każdy z potencjalnych wykonawców robót po rozeznaniu zakresu robót w tej pozycji kosztorysowej powinien 
określić ilości kształtek mosieżnych Systemu KANtherm, która wg niego jest niezbędna do zrealizowania 
zadania w całości kpl. 1,00

1.3 Grupa Instalacja ciepłej wody użytkowej - armatura, regulacja, izolacja, próby
1.3.1 Element Mieszkaniowe węzły pomiarowe
65 KNR 215/118/1 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15 mm - SMART+ JS90 1,6-02 do ciepłej wody użytkowej - mieszkaniowy na 

typowej konsoli montażowej - na scianie pod zlewem w kuchni z modułem do zdalnego odczytu radiowego 
dla wodomierzy SMART+ AT-WMBUS z oznaczeniem końcówki 16  - firmy POWOGAZ

Wyliczenie ilości robót:

wodomierz skrzydełkowy dn 15

mieszkania 14 14,000

lokale 2 2,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

66 KNR 215/108/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 kpl 16,00

67 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe kulowe, Dn 15 mm - po stronie ciepłej wody

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

68 KNR 35/216/9 Filtr osadnikowy siatkowy, armatura Dn·15·mm - z atestem do wody pitnej

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

69 KNRW 
215/130/1

Zawory zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

70 KNR 215/9909/3 p.a. - Montaż szafki naściennej (jako obudowy węzła pomiarowego) w kolorze białym w miejscu po 
zdemontowanym piecyku lub innym zaleznie od lokalizacji węzła pomiarowego - wielkośc szafki dostosowac 
do wielkości montowanych w niej urzadzeń - /wsp do Rx0,5/ - (montaż węzła pomiarowego w 
łazience)---[montaż wodomierza w szafce zlewozmywaka nie wymaga montażu obudowy wodomierza]
R = 0,500   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

71 Kalkulacja 
własna

Plombowanie wodomierzy ciepłej wody

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 kpl. 16,00

1.3.2 Element Wymiana wodomierzy zimnej wody zwykłych na wodomierze z odczytem radiowym
72 KNNR 8/123/6 Demontaż wodomierza skrzydełkowego, Fi 15-20 mm

Wyliczenie ilości robót:

mieszkania 14 14,000

lokale 2 2,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

73 KNRW 
402/142/1

Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego, Fi 15-20 mm

Wyliczenie ilości robót:
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16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

74 Kalkulacja 
własna

Przebudowa podejść wodomierzy zamontowanych na tzw. "kowadełkach" - w wycenie uwzglednić rozebranie
podejśc z demontażem zaworów, skrócenie przyłacza na długość niezbedną dla montażu konsoli 
wodomierza zw

Wyliczenie ilości robót:

16,00/2 8,000

RAZEM: 8,000 kpl. 8,00

75 KNRW 
215/130/2

Zawory przelotowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 20 mm - mieszkaniowy przed 
wodomierzem

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

76 KNR 215/118/1 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 15 mm - SMART+ JS 1,6-02 do zimnej wody - mieszkaniowy na typowej 
konsoli montażowej - z modułem do zdalnego odczytu radiowego dla wodomierzy SMART+ AT-WMBUS z 
oznaczeniem końcówki 16  - firmy POWOGAZ

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

77 KNR 215/108/1 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 15 mm

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,000

RAZEM: 16,000 kpl 16,00

78 Kalkulacja 
własna

Plombowanie wodomierzy zimnej wody

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000

RAZEM: 16,000 kpl. 16,00

1.3.3 Element Regulacja instalacji cwu
79 KNR INSTAL 

215/309/7
Zawory do regulacji c.o., termostatyczny, Dn 15 mm - p.a. zawór regulacyjny ciepłej wody użtkowej 
podpionowy Aquastrom T Plus  z łupinami izolacyjnymi firmy "OVENTROP" i wkładką termostatyczną z 
zakresem regulacji 40-60st.

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

80 KNRW 
215/131/1

Zawory przelotowe z połączeniem na dwuzłączkę, Dn 15 mm na cyrkulacji przed zaworem regulacyjnym

Wyliczenie ilości robót:

4,00 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

81 KNRW 
215/116/1 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 20·mm obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

4,00*2 8,000

RAZEM: 8,000 szt 8,00

82 KNRW 
215/131/4 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·32·mm
szt 2,00

83 KNRW 
215/116/4 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 40·mm szt 2,00

84 KNRW 
215/131/3 (2)

Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·25·mm
szt 2,00

85 KNRW 
215/116/3 (1)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 32·mm szt 2,00

1.3.4 Element Zawory odcinające w węzłach ccwu
86 KNRW 

215/131/5 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·40·mm

szt 1,00

87 KNRW 
215/116/5 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 50·mm - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

88 KNRW 
215/131/2 (2)

Zawory przelotowe, z połączeniem na dwuzłączkę, Dn·20·mm
szt 1,00

89 KNRW 
215/116/2 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 25·mm - obustronnie

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

1.3.5 Element Instalacja ciepłej wody użytkowej - izolacje
90 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 16 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 21,00 21,000
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RAZEM: 21,000 m 21,00

91 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 20 mm (N), rurociąg Fi 20 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 62,20+24,00 86,200

PP 52,50 52,500

RAZEM: 138,700 m 138,70

92 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 25 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 21,20 21,200

PP 8,50 8,500

RAZEM: 29,700 m 29,70

93 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 30 mm (S), rurociąg Fi 32 mm

Wyliczenie ilości robót:

pex 7,20 7,200

PP 24,80 24,800

RAZEM: 32,000 m 32,00

94 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 40 mm (S), rurociąg Fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:

PP 18,50 18,500

RAZEM: 18,500 m 18,50

95 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex PUR - jednowarstwowymi, izolacja 50 mm (S), rurociąg Fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:

18,50 18,500

RAZEM: 18,500 m 18,50

1.3.6 Element Instalacja ciepłej wody użytkowej - próby
96 KNRK 215/108/1 Rurociągi zimnej i ciepłej wody - płukanie i próby szczelności instalacji wodociągowej, płukanie instalacji 

wodociągowej, Fi do 76 mm, budynki mieszkalne

Wyliczenie ilości robót:

21,00+138,70+29,70+32,00+18,50+18,50 258,400

19,50 19,500

RAZEM: 277,900 m 277,90

97 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm

Wyliczenie ilości robót:

277,90 277,900

RAZEM: 277,900 m 277,90

98 KNRW 215/436/
1 analogia

Regulacja zaworów regulacyjnych Aquastrom T Plus

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 układ 4,00

99 KNRW 215/436/
1 analogia

Przeprowadzenie próbnego odczytu wodomierzy radiowych POWOGAZ wraz ze sprawdzeniem 
prawidłowosci wskazań wodomierzy z odczytem

Wyliczenie ilości robót:

cw 16 16,000

zw 16+1 17,000

RAZEM: 33,000 układ 33,00

1.3.7 Element Instalacja zimnej wody - podłączenie węzła do zimnej wody
100 Kalkulacja 

własna
Montaż bezobsługowego elektronicznego systemu przeciw osadom i rdzy firmy VULCAN (model Vulcan 
S25) na przyłączu zimnej wody przed wcięciem zasilaenia instalacji ccwu dla ochrony całego budynku kpl. 1,00

101 Kalkulacja 
własna

Wykonanie instalacji elektrycznej z podłączeniem gniazda do instalacji 230V dla podłaczenia urządzenia
kpl. 1,00

102 Wycena własna Włączenie instalacji zimnej wody, Dn 40 mm w instalacje zw Dn 50 - ? sprawdzić średnicę przed montażem szt 1,00

103 KNR 215/103/6 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 
mieszkalnych, Dn 50 mm - włączyć się w istniejąca instalację zimnej wody w miejscu pokazanym na rzucie 
piwnic m 25,50

104 KNRW 
215/116/5 (2)

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, 
Fi_zew. 50·mm

Wyliczenie ilości robót:

3*2 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

105 KNRW 
215/130/5

Zawory przelotowe kulowe, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn 40 mm
szt 3,00

106 KNR 35/216/13 Filtr osadnikowy siatkowy do zimnej wody, armatura Dn·40·mm szt 1,00

107 KNR 215/118/2 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25 mm - wodomierz mokro lub suchobieżny, skrzydełkowy - typu JS 6,3 
Master+ Dn 25  – 1 szt. na przewodzie zimnej wody – zasilanie węzła, z radiowym systemem odczytu 
danych zużycia zimnej wody - zamontować na ścianie węzła tuż za przejściem przez scianę, na typowej 
konsoli montażowej - POWOGAZ szt 1,00

108 KNRW 215/116/
5 (2) analogia

Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii, 
mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 50·mm szt 1,00

109 KNR 215/110/1 Próba szczelności instalacji wodociągowej, budynki mieszkalne, rurociągi Fi do 65 mm

Wyliczenie ilości robót:
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25,50 25,500

RAZEM: 25,500 m 25,50

110 KNR 34/101/5 Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, izolacja 9 mm (E), rurociąg Fi 63 mm

Wyliczenie ilości robót:

25,50 25,500

RAZEM: 25,500 m 25,50

1.3.8 Element Instalacja zimnej wody - regulacja ciśnienia
111 KNR 402/111/3 

(2)
P.a. - Wstawienie regulatora ciśnienia, Fi·50 mm

szt 1,00

112 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie zaworu zwrotnego antyskażeniowego EA, Fi 50·mm
szt 1,00

113 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie Filtra do wody, Fi·50·mm
szt 1,00

114 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie króćców dla zachowania zalecanych odległości, Fi·50·mm, L=4xśrednica nominalna 
rurociągu szt 1,00

115 KNR 402/111/3 
(2)

P.a. - Wstawienie zaworu kulowego odcinającego Fi540 mm
szt 3,00


