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Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania

Budowa: Budynek mieszkalny ul. Krakowska 10

Obiekt lub rodzaj robót: Budynek mieszkalny/Roboty instalacyjne

Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Krakowska 10
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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Roboty modernizacyjne na instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną zwracając 
szczególną uwagę na nastawy zaworów grzejnikowych, oraz prawidłowy montaż czujników zaworów z kapialarami. Wszystkie nastawy należy 
wykonać ze szczególną starannością. Nalezy zastosować głowice termostatyczne z ograniczeniem temperatury 16 - 28 (zdodnie z warunkami 
technicznymi .... Dz.U.02.75.690 - paragraf 134). Przed odbiorem robót wszystkie głowice należy zaplombować w taki sposób by uniemożliwić 
zmianę nastaw zaworów. Próba ciśnieniowa całej instalacji po modernizacji jak też próba na gorąco podlega odbiorowi z udziałem inspektora 
nadzoru.
W rozdzielniach zamontować zawory kulowe, regulatory przeplywu z końcówkami czujników ciśnienia oraz regulatory różnicy ciśnień. 
Regulację instalacji wykonać na podstawie rozwinięcia instalacji rys.  PT. Przed przystapieniem do realizacji robót należy zapoznać się z 
dokumentacją techniczną i uzgodnić szczegóły z działem technicznym ROM oraz harmonogram robót.
UWAGA:
Zastosowanie innych urzadzeń do regulacji instalacji jak tez zmiana sposobu regulacji - wykonawca robót zobowiązany jest przed 
przystapieniem do robót przedtawić PT regulacji
Przed przystąpieniem do realizacji robót dokonać wizji lokalnej w budynku. Roboty nieprzewidziane w przedmiarze robót i PW wycenić 
kosztorysem powykonawczym w uzgodnieniu z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.

Przedmiar robót

Nr
<-NR

Podstawa
<-PO

Opis robót
<-O

Jm
<-JED

Ilość
<-IL

Kosztorys Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania
1 Element Demontaż instalacji c.o.
K.1 UWAGA: Podczas wycinania starych elementów instalacji takich jak gałązki grzejnikowe we wnekach piony w mieszkaniach i 

lokalach używać tylko i wyłącznie pił listwowych niepowodujących iskrzenia i pylenia.

1 KNR 402/506/1 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·10·mm

Wyliczenie ilości robót:

15+5+8+6,5+3 37,500

RAZEM: 37,500 m 37,50

2 KNR 402/506/2 
analogia

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

15 gałązki grzejnikowe 99*2*0,6 118,800

15 2*(1,5) 3,000

20 2*(1+3+3+4+1+3,5+1) 33,000

piony grzejne 2*(12,5+12,5+9,5) 69,000

RAZEM: 223,800 m 223,80

3 KNR 402/506/4 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:

25 2*(11) 22,000

32 2*(4+6) 20,000

piony grzejne 12,5+2*12,5+2*12,5+9,5 72,000

RAZEM: 114,000 m 114,00

4 KNR 402/506/5 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm

Wyliczenie ilości robót:

40 2*(4,5+4,5+6,5+6) 43,000

50 2*(4,5+2+4) 21,000

piony grzejne 12,5 12,500

RAZEM: 76,500 m 76,50

5 KNR 402/506/6 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·65-80·mm

Wyliczenie ilości robót:

65 2*(4+4+6) 28,000

80 2*(11,5) 23,000

RAZEM: 51,000 m 51,00

KNR 402/506/7 Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·100·mm

Wyliczenie ilości robót:

2*5 10,000

RAZEM: 10,000 m 10,00

6 Kalkulacja 
własna

Cięcie piłą listwową gałązek grzejnikowych na granicy wnęki

Wyliczenie ilości robót:

95*2 190,000

RAZEM: 190,000 szt 190,00

7 KNR 402/512/1 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym grzejnikowego Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

99 99,000

RAZEM: 99,000 szt 99,00

8 KNR 402/512/1 Demontaż dwuzłączki, Fi·15-20·mm
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Wyliczenie ilości robót:

99,00 99,000

RAZEM: 99,000 szt 99,00

9 KNR 402/512/3 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·15-20·mm

Wyliczenie ilości robót:

15 1*2 2,000

20 7*2 14,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

10 KNR 402/512/4 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·25-32·mm

Wyliczenie ilości robót:

25 2*2 4,000

32 4*2 8,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

11 KNR 402/512/5 Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·40-50·mm

Wyliczenie ilości robót:

40 5*2+1*2 12,000

RAZEM: 12,000 szt 12,00

KNR 402/512/6 
analogia

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·80·mm

Wyliczenie ilości robót:

2*2 4,000

RAZEM: 4,000 szt 4,00

KNR 402/512/6 
analogia

Demontaż zaworu o połączeniu gwintowanym przelotowego, Fi·100·mm

Wyliczenie ilości robót:

1*2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

12 KNR 402/520/1 Demontaż grzejnika żeliwnego członowego - bez względu na wielkość

Wyliczenie ilości robót:

74 74,000

RAZEM: 74,000 kpl 74,00

13 KNR 402/519/2 P.a. demontaż zbiornika odpowietrzającego, pojemność do 10·dm3

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

14 wycena własna Transport ręczny poziomy i pionowy - przenoszenie zdemontowanej instalacji w miejsce składowania t 2,50

15 wycena własna Demontaż izolacji z wełny minerlanej i wełny szklanej w płaszczu gipsowym z wyniesieniem w miejsce 
składowania kpl. 1,00

16 KNR 404/1105/1
analogia

Wywiezienie izolacji w płaszczu gipsowym z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1·km kpl. 1,00

17 KNR 404/1105/2
analogia

Wywiezienie izolacji w płaszczu gipsowym z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=9,00 kpl. 1,00

18 wycena własna Utylizacja izolacji z wełny minerlanej i wełny szklanej w płaszczu gipsowym t 0,50

19 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t t 1,20

20 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za 
każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
Krotność=9,00 t 1,20

21 wycena własna Utylizacja złomu: sprzedaż złomu stanowi dochód wspólnoty mieszkaniowej t 1,20

22 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, na odległość do 1·km m3 0,30

23 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu samochodem 
samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km
Krotność=9,00 m3 0,30

2 Element Rurociagi z rur stalowych zaciskanych firmy SANHA-therm
K.2 UWAGA: Każdy z wykonawców powinien samodzielnie zabezpieczyc odpowiednią ilośc kształtek systemu zaciskowego 

niezbednych do zrealizowania zadania. Podane niżej ilości kształtek systemu zaciskowego są wielkością poglądową i nie 
gwarantują wykonania instalacji w całości.

24 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, 
Fi·15,0/1,2·mm wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

300 300,000

gałązki grzenjikowe + obejścia 99*2*1,2 237,600

odpowietrzenie 19*1,2 22,800

RAZEM: 560,400 m 560,40

25 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, 
Fi·18,0/1,2·mm wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

250 250,000

RAZEM: 250,000 m 250,00
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26 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, 
Fi·22,0/1,5·mm wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

130 130,000

RAZEM: 130,000 m 130,00

27 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, 
Fi·28,0/1,5·mm wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

94 94,000

RAZEM: 94,000 m 94,00

28 Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, 
Fi·35,0/1,5·mm wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

34 34,000

RAZEM: 34,000 m 34,00

Wycena własna Rurociągi c.o. stalowe SANHA-therm o połączeniach zaciskowych nierozłącznych, na ścianach, 
Fi·54,0/1,5·mm wraz z niezbednymi kształtkami i uchwytami

Wyliczenie ilości robót:

12 12,000

RAZEM: 12,000 m 12,00

30 Wycena własna Rozdzielacze z rur stalowych, Fi·100·mm, połączenia gwintowane, króćce - 1xDn15 (zawór spustowy) wyjście
3xDn35, 1xDn25 wejście 1x50 - 1 kpl. (zasilanie i powrót) - kpl. 1,00

31 Kalkulacja 
własna

punkty stałe systemowe
szt 24,00

32 Kalkulacja 
własna

tuleje ochronne - przejścia przez stropy i ściany - z rur PVC - dla każdej rurki

Wyliczenie ilości robót:

stropy 16*4*2+2*2*2+1*3*2 142,000

piwnica 26*2 52,000

RAZEM: 194,000 szt 194,00

33 Kalkulacja 
własna

czwórniki 2-płaszczyznowe zacisk średnice dostosowane do średnic pionów

Wyliczenie ilości robót:

7*3*2+7 49,000

RAZEM: 49,000 szt 49,00

34 Kalkulacja 
własna

trójniki zacisk

Wyliczenie ilości robót:

34*2 68,000

RAZEM: 68,000 szt 68,00

35 Kalkulacja 
własna

złączka z gwintem zewnętrznym zacisk - nypel przejściowy 15x1/2

Wyliczenie ilości robót:

zawory dn 15 99*2+36*2 270,000

RAZEM: 270,000 szt 270,00

36 Wycena własna Płukanie instalacji c.o.

Wyliczenie ilości robót:

560,40+250,00+130,00+94,00+34,00+12,00 1 080,400

RAZEM: 1 080,400 m 1 080,40

37 KNR 35/231/2 Próba szczelności instalacji c.o. (rurociąg Fi·10-54·mm), budynki mieszkalne, próba wodna ciśnieniowa

Wyliczenie ilości robót:

1080,40 1 080,400

RAZEM: 1 080,400 m 1 080,40

38 KNR 35/231/5 Próba instalacji c.o. na gorąco, z dokonaniem regulacji

Wyliczenie ilości robót:

RFQ 4 4,000

AV9 - zawory termostatyczne 95 95,000

Hydrocontrol VTR 3 3,000

Hycocon DTZ 17 17,000

Hycocon VTZ 19 19,000

RAZEM: 138,000 szt 138,00

3 Element Grzejniki
K.3 UWAGA: Przed zamówieniem grzejników należy sprawdzić wysokości i szerokości wnęki i porównać z zaprojektowanymi 

grzejnikami w celu prawidłowego dopasowania grzeników w istniejące wnęki wraz z zaworami termostatycznymi

42 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 600·mm, typ 
FKO22/06, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

13+12 25,000

RAZEM: 25,000 szt 25,00

43 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 700·mm, typ 
FKO22/06, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:
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20+18 38,000

RAZEM: 38,000 szt 38,00

44 KNR 35/209/2 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 800·mm, typ 
FKO22/06, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2+1 3,000

RAZEM: 3,000 szt 3,00

45 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 900·mm, typ 
FKO22/06, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

47 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1200·mm, typ
FKO22/06, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

47 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 600 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 1300·mm, typ
FKO22/06, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000

RAZEM: 1,000 szt 1,00

49 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 600·mm, typ 
FKO22/09, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

49 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 700·mm, typ 
FKO22/09, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

49 KNR 35/209/5 Grzejniki stalowe płytowe (wysokości 900 mm), montaż grzejników na ścianie, grzejnik długości 800·mm, typ 
FKO22/09, KERMI energooszcz.

Wyliczenie ilości robót:

1+1 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 490·mm, wysokość 
1170·mm

Wyliczenie ilości robót:

18 18,000

RAZEM: 18,000 szt 18,00

60 KNR 35/213/8 Grzejniki stalowe łazienkowe c.o., montaż grzejników na ścianie, grzejnik szerokości 590·mm, wysokość 
1170·mm

Wyliczenie ilości robót:

5 5,000

RAZEM: 5,000 szt 5,00

4 Element Armatura regulacyjna i odcinająca
63 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty lub kątowy z zalezności jaki zmieści się we wnęce z głowicami 

termostatycznymi - /ograniczenie do 16 st. C/, armatura Dn·15·mm OVENTROP AV9  - pokoje, kuchnie 
łazienki

Wyliczenie ilości robót:

95 95,000

RAZEM: 95,000 kpl 95,00

64 KNR 35/215/2 Zawór grzejnikowy termostatyczny, prosty z głowicami termostatycznymi - /bez ograniczenia do 16 st. C/, 
armatura Dn·15·mm OVENTROP RFQ z zabezpieczeniem przed kradzieżą - klatki schodowe

Wyliczenie ilości robót:

4 4,000

RAZEM: 4,000 kpl 4,00

65 KNR 35/215/6 Zawór grzejnikowy powrotny, prosty, armatura Dn·15·mm OVENTROP Combi 2

Wyliczenie ilości robót:

99 99,000

RAZEM: 99,000 szt 99,00

66 KNR 35/215/9 Odpowietrznik automatyczny, armatura Dn·15·mm - bez zaworu stopowego

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000

RAZEM: 19,000 kpl 19,00

67 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór kulowy - przed 
odpowietrznikiem

Wyliczenie ilości robót:

19 19,000

RAZEM: 19,000 szt 19,00
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68 KNR 35/217/2 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·15·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

zaw. pod pionami grzejników na klatce 2 2,000

zaw spustowe z rodzielaczy 6+2 8,000

RAZEM: 10,000 szt 10,00

KNR 35/217/5 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·32·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 szt 6,00

69 KNR 35/217/7 
(1)

Zawory kulowe, gwintowane do centralnego ogrzewania, zawór Dn·50·mm, zawór kulowy

Wyliczenie ilości robót:

2 2,000

RAZEM: 2,000 szt 2,00

71 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·15·mm - Hycocon VTZ z zestawem króćców pomiarowych i izolacją szt 18,00

71 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·20·mm - Hycocon VTZ z zestawem króćców pomiarowych i izolacją szt 1,00

72 KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·15·mm - Hycocon DTZ [50-300 mbar] z 
izolacją

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000

RAZEM: 16,000 szt 16,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, różnicowy regulator ciśnienia, armatura Dn·20·mm - Hycocon DTZ [50-300 mbar] z 
izolacją szt 1,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·15·mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem króćców pomiarowych
i izolacją szt 16,00

KNR 35/216/1 Zawory regulacyjne, armatura Dn·20·mm - OVENTROP Hydrocontrol VTR z zestawem króćców pomiarowych
i izolacją szt 1,00

74 KNR 35/216/6 Termometr techniczny, armatura Dn·15·mm szt 6,00

75 KNR 35/216/7 Manometr techniczny, armatura Dn·15·mm [manometr, rurka manometryczna, kurek manometryczny] szt 6,00

5 Element Izolacje termiczne rurociągów
76 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20·mm, 

rurociąg Fi 15·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy 
(rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

6 6,000

RAZEM: 6,000 m 6,00

77 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20·mm, 
rurociąg Fi 18·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy 
(rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

60 60,000

RAZEM: 60,000 m 60,00

78 KNR 34/101/10 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 20·mm, 
rurociąg Fi 22·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy 
(rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

50 50,000

RAZEM: 50,000 m 50,00

79 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 30·mm, 
rurociąg Fi 28·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy 
(rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

92 92,000

RAZEM: 92,000 m 92,00

80 KNR 34/101/19 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 30·mm, 
rurociąg Fi 35·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy 
(rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

34,00 34,000

RAZEM: 34,000 m 34,00

82 KNR 34/101/20 Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 50·mm, 
rurociąg Fi 54·mm - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym współczynniku należy 
zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, mankiet aluminiowy 
(rozeta)

Wyliczenie ilości robót:

12,00 12,000
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RAZEM: 12,000 m 12,00

84 Kalkulacja 
własna

Izolacja rurociągów otulinami z wełny skalnej z płaszczem z folii aluminiowej Rockwool 800, izolacja 100·mm, 
rurociąg Fi 100·mm -rozdzielacze - [materiał o wsp. 0,035W/(m*K)] - jeżeli stosujemy materiał o innym 
współczynniku należy zastoswać izolację grubszą stosownie do wsp. wraz z manszetem zakańczającym, 
mankiet aluminiowy (rozeta) m 4,00

6 Element Roboty budowlane i towarzyszące
85 Kalkulacja 

własna
Wiercenie otworów techniką diamentową w betonie zbrojonym, otwór o średnicy do 40·mm

Wyliczenie ilości robót:

194,00 194,000

RAZEM: 194,000 szt 194,00

86 KNR 401/206/2 Zabetonowanie i zamurowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,1·m2, głębokość ponad 10·cm

Wyliczenie ilości robót:

194,00 194,000

RAZEM: 194,000 szt 194,00

87 Kalkulacja 
własna

Szpachlowanie powierzchni (gałązki grzejnikowe we wnękach, zamurowania)

Wyliczenie ilości robót:

gałązki grzejnikowe we wnękach (99)*2 198,000

stropy 26*2 52,000

RAZEM: 250,000 szt 250,00

88 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności
(sfalowań) powierzchni tynku - wnęki grzejnikowe przebicia

Wyliczenie ilości robót:

wiercenia - 0,1 m2 194,00*0,1 19,400

wnęka pod grzejnikami (99)*1,2 118,800

pow. pod grzejnikami rurowymi po (23*2,7)*0,2

zdemontowaniu 12,420

RAZEM: 150,620 m2 150,62

89 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne - wnęki grzejnikowe, przebicia

Wyliczenie ilości robót:

150,62 150,620

RAZEM: 150,620 m2 150,62

90 Kalkulacja 
własna

Zabezpieczenie mieszkań i lokali (podłogi, meble, urządzenia, wyposażenie mieszkań i lokali) folią podczas 
wiercenia otworów w stropach i ścianach

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000

RAZEM: 23,000 lokali 23,00

91 Kalkulacja 
własna

Sprzątanie po robotach budowlanych

Wyliczenie ilości robót:

23 23,000

RAZEM: 23,000 lokali 23,00


